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Дополнение к сборнику сметных норм на геологоразведочные работы (ССН-92). Вып. 11. Строительство зданий и сооружений. (ВНИИ экономики и недропользования) – М.  ВИЭМС, 1995. – 216 с.

Содержит нормы затрат труда исполнителей, перечни основных производственных фондов (строительных машин и оборудования) и нормативные показатели их потребности в машино-часах, перечни и нормы расхода материалов, изделий, конструкций в натуральных показателях на физический измеритель работы. Нормы предназначены для определения сметной стоимости строительных работ, на включенных с ССН-92, вып. 11. 

Методическое руководство и координацию работ по составлению Дополнения к ССН-92 осуществляли: В. Х. Ахмет, Г. С. Ведерников (ВИЭМС), Ю. П. Мокин (Роскомнедра).

Разработчики: В.А. Дубровская (ответственный исполнитель), Г.А. Лапшина. 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ


102. Настоящий документ содержит нормативные материалы на работы, не вошедшие в Сборник сметных норм на геологоразведочные работы (ССН-92).


103. Дополнение к ССН-92 подготовлено согласно Техническому заданию Роскомнедра и обязательно для применения в организациях и на предприятиях, проводящих геологоразведочные и геолого-экологические работы за счет средств Российской Федерации на ГРР.


104. В Дополнении к ССН-92 нормативные материалы размещены в порядке нумерации выпусков ССН и их отдельных частей без проведения (в силу идентичности) разделов «Введение» и «Общие положения». В тех случаях, когда трудовые нормы установлены в зависимости от факторов, сгруппированных в ССН-92 по отдельным таблицам (приложениям), последние в данном документе не приводятся, указывается лишь ссылка на них.


105. В данном документе нумерация разделов, пунктов (параграфов) и таблиц сквозная согласно Дополнению к ССН-92, вып. 11.

НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ


106. Представлены нормативные материалы на следующие группы работ: инженерная подготовка территории; строительство наружных сетей водоснабжения, канализации, газоснабжения и теплоснабжения; земляные работы и изготовление конструктивных элементов зданий и сооружений.

16. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ


107.Преведены нормы на расчистку площадей от кустарника и мелколесья, валку деревьев, треловку и разделку древесины, корчевку пней и сопутствующие работы (табл. 176-185).

108. Нормами (табл. 177, 179) предусматривается разработка мягких и твердых пород.

К мягким породам относится: осина, липа, сосна, кедр, ель, пихта, береза, ольха; к твердым: дуб, бук, граб, клен, ясень, лиственница.

109. Показатели, характеризующие густоту мелколесья и кустарника, приведены в табл. 174.

Таблица 174

Разделения мелколесья и кустарника по густоте

	
	на 1 га, шт.

	
	Ствол при срезке

 кусторезом
	Кустов при корчевке 

корчевателем

	Редкий
	до 3000
	до 900

	Средний
	3001-10000
	901-1250

	Густой
	Более 10000
	1251-2200


110. По крупности, густоте и количеству выхода древесины нормами принята характеристика леса по табл. 175.

111. Нормами на уборку снега со строительных площадок и дорог (табл. 185) предусмотрена средняя плотность рыхлого снега до 200 кг/куб.м и полного снега до 400 кг/куб.м.

Таблица 175

Разделение леса по крупности, густоте и выходу древесины

	Характеристика леса
	Примерный выход древесины с 1 га

 плотные куб. м

	по крупности
	диаметр, см
	по густоте
	по числу деревьев на 1 га
	Всего
	В том числе:

	
	ствола
	пня
	
	
	
	деловой
	дровяной

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Крупный
	до 33
	до 35
	густой
	300
	190
	160
	30

	
	
	
	средний густоты
	190
	140
	120
	20

	
	
	
	редкий
	70
	90
	80
	10

	
	
	
	
	
	
	
	

	Средней 
	32-24
	34-25
	густой
	530
	180
	155
	25

	крупности
	
	
	средний густоты
	350
	130
	110
	20

	
	
	
	редкий
	170
	80
	70
	10

	
	
	
	
	
	
	
	

	Мелкий
	23-16
	24-17
	густой
	960
	170
	145
	25

	
	
	
	средний густоты
	600
	120
	100
	20

	
	
	
	редкий
	420
	70
	60
	10

	
	
	
	
	
	
	
	

	Очень мелкий
	15-11
	16-11
	густой
	1550
	150
	130
	20

	
	
	
	средний густоты
	1000
	100
	85
	15

	
	
	
	редкий
	570
	50
	48
	7

	
	
	
	
	
	
	
	

	Тонкомерный 
	менее 11
	менее 10
	густой
	4090
	60
	52
	8

	(подлесок)
	
	
	средний густоты
	8260
	45
	38
	7

	
	
	
	редкий
	2400
	30
	26
	4


Таблица 176

РАСЧИСТКА ПЛОЩАДЕЙ ОТ КУСТАРНИКА И МЕЛКОЛЕСЬЯ

КУСТОРЕЗОМ И КОРЧЕВАТЕЛЕМ -СОБИРАТЕЛЕМ

(таблица дана справочно)

Нормы на 1 га

	Номер строки
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Срезка кусторезом
	Корчевка

корчевателем- собирателем
	Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника или мелколесья

	
	
	
	
	
	перемещение

до 20 м
	добавлять на каждые последующие 10 м

	
	
	
	Характеристика кустарника и мелколесья по густоте

	
	
	
	густой
	средний
	редкий
	густой
	средний
	редкий
	густой
	средний
	редкий
	густой
	средний
	редкий

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Затраты труда на машинистов
	чел.-ч.
	3,78
	1,89
	1,30
	10,20
	6,73
	5,43
	7,32
	6,14
	4,72
	1,24
	1,16
	1,04

	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

	2
	Кусторезы навесные на тракторе 79 (108) КВТ (л.с.) с гидровлическим управлением 
	маш.-ч.
	3,78
	1,89
	1,30
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Корчеватели-собиратели с трактором 79/108 кВт./л.с.
	маш.-ч.
	-
	-
	-
	10,20
	6,73
	5,43
	7,32
	6,14
	4,72
	1,24
	1,16
	1,04


Таблица 177

ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ С КОРНЯ

 Содержание работы. Уборка валежника. Вырубка кустарника и подроста, мешающего валке. Уборка сухостойных и зависимых деревьев. Расчистка лесосеки от порубочных остатков и сжигание их

Нормы на 100 деревьев

	Номер строки
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Мелких пород
	Твердых пород

	
	
	
	Диаметр стволов, см

	
	
	
	до 16
	17-24
	25-32
	более 32
	до 16
	17-24
	25-32
	более 32

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч.
	5,21
	8,46
	13,40
	20,50
	6,30
	10,30
	16,40
	25,30

	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

	2
	Прочие машины
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


Таблица 178

ТРЕЛЕВКА ДРЕВЕСИНЫ

Содержание работы. Застроповка хлыстов и их отцепка, трелевка их

Нормы на 100 хлыстов

	Номер строки
	Наименование показателя
	Единица измерения
	На расстояние до 300 м
	Добавлять на каждые

 последующие 100 м

	
	
	
	Диаметр стволов, см

	
	
	
	до 20
	21-30
	более 30
	до 20
	21-30
	более 30

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч.
	14,80
	25,80
	41,90
	3,71
	7,48
	12,00

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч.
	8,49
	14,80
	24,00
	2,12
	4,28
	6,88

	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

	3
	Тракторы на гусеничном ходу

(мощность 59/80 кВт./л.с.)
	маш.-ч.
	8,49
	14,80
	24,00
	2,12
	4,28
	6,88


Таблица 179

РАЗДЕЛКА ДРЕВЕСИНЫ, ПОЛУЧЕННОЙ ОТ ВАЛКИ ЛЕСА

Содержание работы. Уборка сучьев. Раскряжевка хлыстов на сортаменты. Окорка бревен. Укладка бревен в штабеля. Разделка коротья на дрова. Относка и укладка дров. Очистка мест разделки от порубочных остатков и сжигание их. Устройство минерализованных полос. 

Норма на 100 деревьев

	Номер строки
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Мелких пород
	Твердых пород

	
	
	
	Диаметр стволов, см

	
	
	
	до 16
	17-24
	25-32
	более 32
	до 16
	17-24
	25-32
	более 32

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч.
	13,40
	28,80
	48,50
	80,50
	15,70
	34,30
	59,00
	98,80

	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

	2
	Прочие машины
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


Таблица 180

УСТРОЙСТВО РАЗДЕЛОЧНЫХ ПЛОЩАДОК

Содержание работ. Подготовка площадок. Укладка и разработка узкоколейного пути. Перевозка оборудования.

Нормы на 100 деревьев

	Номер строки
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Диаметр стволов, см

	
	
	
	до 16
	17-24
	25-32
	более 32

	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч.
	1,84
	3,69
	5,54
	9,24

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч.
	0,08
	0,16
	0,24
	0,40

	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

	3
	Прицепы тракторные, 2,0 т
	маш.-ч.
	0,08
	0,16
	0,24
	0,40

	4
	Тракторы на гусеничном ходу

(79/108/кВт/л.с.)
	маш.-ч.
	0,08
	0,16
	0,24
	0,40

	5
	Платформы узкой колеи
	маш.-ч.
	2,95
	7,30
	12,30
	20,60

	6
	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ
	%
	3,23
	2,99
	2,83
	2,67


Таблица 181

КОРЧЕВКА ПНЕЙ В ГРУНТАХ ЕСТЕСТВЕННОГО ЗАЛЕГАНИЯ

(таблица дана справочно)

Нормы на 100 пней

	Номер строки
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Корчевателями-собирателями на тракторе

	
	
	
	с перемещением пней на  5 м
	добавлять на каждые

 последующие 10 м

	
	
	
	Диаметр пней, см

	
	
	
	до 24
	25-32
	более 32
	до 24
	25-32
	более 32

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч.
	2,22
	3,76
	6,10
	0,29
	0,56
	1,06

	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

	2
	Корчеватели-собиратели на тракторе

 79/108 кВт./л.с.
	маш.-ч.
	2,22
	3,76
	6,10
	0,29
	0,56
	1,06


Таблица 182

ОБИВКА ЗЕМЛИ С ВЫКОРЧЕВАННЫХ ПНЕЙ

(таблица дана справочно)

Нормы на 100 пней

	Номер строки
	Наименование показателей
	Единица измерения
	Корчеватели-собиратели на тракторе79/108 кВт./л.с.

	
	
	
	Диаметр пней, см

	
	
	
	до 24
	более 24

	
	
	
	1
	2

	1
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч.
	0,69
	1,40

	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

	2
	Корчеватели-собиратели с трактором
	маш.-ч.
	0,69
	1,40


Таблица 183

ВЫВОЗКА ПНЕЙ ТРАКТОРНЫМИ ПРИЦЕПАМИ 2 т

Содержание работы. Погрузка, перемещение и вывозка пней

Нормы на 100 пней

	Номер строки
	Наименование

показателей
	Единица измерения
	На расстояние до 100 м
	Добавлять ан каждые последующие 100 м

	
	
	
	Диаметр деревьев, см

	
	
	
	до 32
	более 32
	до 32
	более 32

	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	Затраты труда рабочих -строителей
	чел.-ч.
	2,53
	6,12
	0,43
	0,68

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч.
	1,45
	3,40
	0,25
	0,39

	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

	3
	Прицепы тракторные
	маш.-ч.
	1,45
	3,40
	0,25
	0,39

	4
	Тракторы на гусеничном ходу 79/108/кВт./л.с.
	маш.-ч.
	1,45
	3,40
	0,25
	0,39


Таблица 184

ЗАСЫПКА ПОДКОРЕННЫХ ЯМ БУЛЬДОЗЕРАМИ

(таблица дана справочно)

Нормы на 100 ям

	Номер

строки
	Наименование показателя
	Единица

измерения
	Норма

	
	
	
	1

	1
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч.
	2,12

	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

	2
	Бульдозеры (мощность 79/108 кВт./л.с.)
	маш.-ч.
	2,12


Таблица 185

УБОРКА СНЕГА СО СТРОИТЕЛЬНЫХ

ПЛОЩАДОК И ДОРОГ

Содержание работы. Уборка снега механизмами. Очистка вручную мест, недоступных для механизмов, с перекидкой снега на расстояние до 3 м, или погрузкой на транспортные средства (гр. 4,3)

Нормы на 1000 куб. м снега

	Номер

строки
	Наименование показателя
	Единица

измерения
	Бульдозерами с

перемещениями

на расстояние
	Вручную

	
	
	
	До 2 м
	На каждые последующие 10 м
	Снег рыхлый
	Снег плотный

	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	Затраты труда рабочих -строителей
	чел.-ч.
	-
	-
	72,00
	144,00

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч.
	2,10
	0,68
	-
	-

	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

	3
	Бульдозеры

79/108 кВт./л.с.
	маш.-ч.
	2,10
	0,68
	-
	-


17. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ,

ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

112. В табл. 186-189 приведены нормы на укладку сетей водопровода из асбестоцементных водопроводных, чугунных напорных, стальных и полиэтиленовых труб в траншеях и на опорах при давлении  до 2,5 МПа (25 атм) с гидравлическим испытанием; применение норм на укладку трубопроводов с пневматическим испытанием допускается только в случаях, оговоренных проектом.

113. В нормах учтены усредненные условия производства работ, и вносить в нормы изменения или поправки в зависимости от длины или толщены стенок труб, глубины или состояния траншей не допускается. 

114. Затраты на укладку вводов в здание и сооружения следует определят по нормам, приведенным в главе 7.

115. Затраты на устройство лесов при прокладке трубопроводов водоснабжения на высоте более 4 м в случае необходимости следует учитывать дополнительно по нормам главы 18.

116. В нормах на устройство трубопроводов водоснабжения предусмотрена установка трубопроводной арматуры с ручным приводом. Затраты на установку арматуры с пневматическим, гидравлическим, электрическим и электромагнитным приводами независимо от диаметра следует определять по соответствующим нормам главы 8.

117. В табл. 203-205 приведены нормы на укладку самотечных сетей канализации из асбестоцементных, бетонных безнапорных и керамических канализационных труб укладываемых в траншеи.

118. Затраты на укладку трубопроводов напорной канализации принимаются по нормам на укладку сетей водопровода.

119. Затраты на укладку выпусков канализации из зданий и сооружений до первого колодца определяются по нормам главы 7.

120. Затраты на укладку сетей газоснабжения следует исчислять по соответствующим нормам на устройство сетей водопровода из стальных труб.

121. Нормы на устройство искусственного основания под трубопроводы водоснабжения, канализации и газоснабжения приведены в таблице 202.

122. В табл. 220, 221 приведены нормы на работы по изоляции трубопроводов, расход волокнистых материалов и изделий принят при коэффициенте уплотнения, равным 1.0, марки теплоизоляционных материалов следует принимать по проектных данным.

123. В нормах главы учтены затраты на полный комплекс основных и вспомогательных работ, включая подноску и опускание материалов в траншеи и каналы, очистку внутренних поверхностей труб от загрязнений, перестановку крепление при опускании труб, переходы рабочих в пределах рабочей зоны, проверку уклонов, планировку естественных оснований, подчистку готовых приямков, подбивку труб грунтом и пр.

Затраты на земляные работы, кроме оговоренных в «Содержании работы», водоотлив следует определять дополнительно по нормам главы 18.

124. Затраты на устройство колодцев в макропористых просадочных грунтах определяются по нормам для аналогичных колодцев в мокрых грунтах с добавлением затрат на уплотнение грунта в основаниях колодцев по нормам главы 18.

125. Затраты на устройство отмостки вокруг люка колодцев принимаются по нормам главы 15.

126. Затраты на укладку футляров из стальных или железобетонных труб в открытых траншеях следует исчислить по нормам на кладку труб из соответствующих материалов и соответствующего диаметра. 

127. Диаметр труб и арматуры в таблицах приведены по условному проходу. В случаях, проекты предусматривают трубы или арматуры диаметром, отличающимся от проведенных в нормах, следует применять нормы для труб и арматуры ближайшего диаметра.

128. Затраты по устройству различного рода настилов, стремянок, переходных мостиков через траншеи, ограждения траншей, деревьев и люков колодцев возмещаются за счет основных расходов.

129. Объем работ по прокладке трубопроводов водоснабжения и канализации и антикоррозийной изоляции следует исчислять по всей проектной длине трубопроводов, считая от выпусков из зданий и сооружений, без вычета длины, занимаемой колодцами, фасонными частями, арматурой и участками труб, укладываемых в футлярах; объем конструкций колодцев определяется по данным проекта, включая объем лотка, стен, покрытия и горловины.

130. Объем работ по прокладке трубопроводов теплоснабжения и газоснабжения следует принимать по всей проектной длине за вычетом участков занятых задвижками, сальниковыми и П-образными компенсаторами по их развернутой длине.

131. Объем работ по изоляции трубопроводов теплоснабжения и оборудования штучными изделиями, плитами, матами и набивными материалами необходимо исчислять по объему конструкции изоляции в деле с учетом коэффициентов уплотнения.

Таблица 186 

АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ ТРУБЫ

Содержание работ: Зачистка дна траншеи. Опускание и укладка труб. Подбивка труб грунтом. Установка резиновых колец и натягивание муфт с заделкой цементным раствором. Устройство постоянных упоров. Гидравлическое испытание с устройством и разборкой временных упоров.

Нормы на 1 км трубопроводов

	Номер строки
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Соединение труб с помощью:

	
	
	
	асбестоцементных муфт
	чугунных муфт

	
	
	
	Диаметр труб, мм

	
	
	
	100
	150
	200
	100
	150
	200

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Затраты труда рабочих строителей
	чел.-ч.
	270,00
	314,00
	297,00
	270,00
	314,00
	297,00

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч.
	3,66
	3,75
	43,92
	3,66
	3,75
	43,92

	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

	3
	Прочие машины
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

	Материалы разные

	4
	Кольца резиновые
	кг
	68,00
	82,00
	90,00
	68,00
	82,00
	90,00

	5
	Муфты САМ-6
	шт
	338,00
	338,00
	252,00
	-
	-
	-

	
	
	т
	1,22
	1,59
	1,76
	-
	-
	-

	6
	Тубы асбестоцементные
	м
	1008,00
	1008,00
	1008,0
	1008,00
	1008,00
	1008,00

	
	
	т
	7,96
	13,10
	22,48
	7,96
	13,10
	22,48

	7
	Фасонные части чугунные
	т
	-
	-
	-
	1,37
	2,27
	2,36

	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

	Материалы разные

	8
	Раствор кладочный тяжелый цементный
	куб.м
	0,66
	0,93
	1,01
	-
	-
	-

	
	
	т
	1,45
	2,05
	2,22
	-
	-
	-

	9
	Прочие материалы
	%
	0,15
	0,28
	0,38
	0,11
	0,22
	0,29

	
	МАССА ГРУЗОВ
	т
	10,70
	16,82
	26,55
	9,40
	15,45
	24,93


Таблица 187

ЧУГУННЫЕ НАПОРНЫЕ ТРУБЫ

Содержание работы. Зачистка дна траншеи. Опускание и укладка труб. Подбивка труб грунтом. Заделка раструбов смоляной прядью и асбестоцементным раствором (гр. 1-4) или резиновыми уплотнительными манжетами (гр. 5-8). Устройство постоянных упоров. Гидравлическое испытание с устройством и разборкой временных упоров.

Норма на 1 км трубопроводов

	Номер строки
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Заделка раструбов

	
	
	
	Смоляной прядъю и асбестоцементом
	Резиновыми уплотнительными

манжетами

	
	
	
	Диаметр труб, мм

	
	
	
	65
	100
	150
	200
	65
	100
	150
	200

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч.
	330,00
	330,0
	397,00
	434,00
	278,00
	278,00
	334,00
	359,00

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч.
	1,42
	3,60
	3,63
	43,10
	1,40
	3,58
	3,66
	43,23

	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

	3
	Прочие машины
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

	Материалы разные

	4
	Кольца резиновые
	кг
	33,20
	33,20
	49,00
	34,00
	59,00
	80,00
	143,00
	163,00

	5
	Трубы чугунные
	м
	1000,00
	1000,00
	1000,00
	1000,00
	1000,00
	1000,00
	1000,00
	1000,00

	
	
	т
	14,50
	22,90
	35,50
	51,40
	14,50
	22,90
	35,50
	51,40

	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

	Материалы разные

	6
	Раствор кладочный тяжелый цементный
	куб. м
	0,07
	0,08
	0,14
	0,08
	-
	-
	-
	-

	
	
	т
	0,15
	0,18
	0,31
	0,18
	-
	-
	-
	-

	7
	Прочие материалы
	%
	3,88
	2,65
	1,77
	1,25
	0,05
	0,06
	0,07
	0,05

	
	МАССА ГРУЗОВ
	т
	14,68
	23,11
	35,86
	51,61
	14,56
	22,98
	35,64
	51,56


Таблица 188

СТАЛЬНЫЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ ТРУБЫ

Содержание работы. Зачистка дна траншеи. Сварка труб в звенья. Укладка звеньев и отдельных труб в траншею. Сварка звеньев отдельных труб в траншее. Подбивка труб грунтом. Гидравлическое (гр. 1-5) или пневматическое (гр. 6-9) испытание.

Нормы на 1 км трубопроводов

	Номер строки
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Соединение труб

	
	
	
	гидравлическое
	пневматическое

	
	
	
	Диаметр труб, мм

	
	
	
	50
	100
	150
	200
	400
	50
	100
	150
	200

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч.
	253,00
	270,00
	360,00
	376,00
	662,00
	336,00
	352,00
	442,00
	458,00

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч.
	12,52
	19,69
	58,95
	121,79
	213,34
	91,99
	99,76
	111,85
	175,34

	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

	3
	Прочие машины
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

	Материалы разные

	4
	Трубы стальные
	м
	1004,00
	1004,00
	1004,00
	1004,00
	1004,00
	1004,00
	1004,00
	1004,00
	1004,00

	
	
	т
	3,37
	9,06
	13,45
	21,28
	41,77
	3,37
	9,06
	13,45
	21,28

	5
	Прочие материалы
	%
	12,65
	5,90
	5,41
	5,81
	2,15
	12,70
	6,00
	5,41
	4,06

	
	МАССА ГРУЗОВ
	т
	3,37
	9,06
	13,45
	21,28
	41,77
	3,37
	9,06
	13,45
	21,28


Таблица 189

ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ

Содержание работы. Зачистка дна траншеи. Торцовка концов труб. Сварка труб в плиты Опускание и укладка плетей труб в траншеях. Гидравлическое испытание. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см.

Нормы на 1 км трубопровода

	Номер строки
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Диаметр труб, мм

	
	
	
	50
	100
	150
	200

	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч.
	173,00
	194,00
	247,00
	286,00

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч.
	18,10
	26,38
	37,30
	84,07

	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

	3
	Краны на гусеничном ходу, до 16 т
	маш.-ч
	0,11
	0,32
	0,52
	0,31

	4
	Агрегаты для сварки
	маш.-ч
	17,50
	24,60
	3430
	44,40

	5
	Агрегаты наполнительно-опрессовочные
	маш.-ч
	-
	-
	-
	35,00

	6
	Прочие машины
	%
	1,21
	2,52
	3,05
	2,07

	ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

	Материалы разные

	7
	Трубы полиэтиленовые
	м
	1010,00
	1010,00
	1010,00
	1010,00

	
	
	т
	0,70
	3,20
	6,70
	10,40

	8
	Прочие материалы
	%
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	
	МАССА ГРУЗОВ
	т
	0,70
	3,20
	6,70
	10,40


Таблица 190

ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРЕННЫЕ И ЧУГУННЫЕ

Содержание работы. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов. Приварка фланцев к фасонным частям (гр. 3) и ответных фланцев к трубопроводу.

Нормы на 1 т фасонных частей

(без массы фланцев, гр. 3)

	Номер строки
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Фасонные части

	
	
	
	Чугунные
	Стальные сварные

	
	
	
	Диаметр фасонных частей, мм

	
	
	
	50-100
	125-200
	100-250

	
	
	
	1
	2
	3

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч.
	42,10
	32,70
	312,70

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч.
	0,74
	6,44
	91,12

	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

	3
	Прочие машины
	%
	100
	100
	100

	ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

	Материалы разные

	4
	Фасонные чугунные соединительные части
	т
	1,00
	1,00
	-

	5
	Фасонные стальные сварные части
	т
	-
	-
	1,00

	6
	Прочие материалы
	%
	13,00
	17,10
	16,74

	
	МАССА ГРУЗОВ
	т
	1,00
	1,00
	1,00


Таблица 191

ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ

Содержание работы. Установка фасонных частей на готовое основание. Соединение с трубопроводом сваркой.

Норма на 10 фасонных частей 

	Номер строки
	Наименование

показателя
	Единица измерения
	Отводы, колена, патрубки, переходы
	Тройники
	Крестовины

	
	
	
	1
	2
	3

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч.
	4,14
	6,11
	8,28

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч.
	2,26
	3,33
	4,52

	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

	3
	Краны на гусеничном ходу
	маш.-ч
	0,01
	0,01
	0,01

	4
	Агрегаты для сварки
	маш.-ч
	2,24
	3,30
	4,48

	5
	Прочие машины
	%
	0,20
	0,31
	0,26

	ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

	Материалы разные

	6
	Фасонные части
	шт.
	10,00
	10,00
	10,00

	
	
	т
	-
	-
	-

	7
	Прочие материалы
	%
	3,84
	3,84
	3,84

	
	МАССА ГРУЗОВ
	т
	-
	-
	-


Таблица 192

ЗАДВИЖКИ И ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ И СТАЛЬНЫЕ

ВОДОПРОВОДНЫЕ

Содержание работ. Опускание и установка задвижек или клапанов обратных на готовое основание. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок. Выверка по заданной отметке.

Нормы на 1 задвижку или на 1 клапан

	Номер строки
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Задвижки, клапаны

	
	
	
	чугунные
	стальные

	
	
	
	Диаметр задвижек, клапанов, мм

	
	
	
	50
	100
	150
	200
	50
	100
	150
	200

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч.
	0,88
	1,40
	1,93
	3,04
	1,07
	2,03
	2,46
	3,91

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч.
	0,01
	0,03
	0,07
	0,86
	0,03
	0,05
	0,69
	1,05

	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

	3
	Прочие машины
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

	Материалы разные

	4
	Задвижки (или клапаны обратные) чугунные водопроводные
	шт.
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	-
	-
	-
	-

	
	
	т
	0,02
	0,05
	0,09
	0,14
	-
	-
	-
	-

	5
	Задвижки (или клапаны обратные) стальные водопроводные
	м
	-
	-
	-
	-
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	
	
	т
	-
	-
	-
	-
	0,02
	0,05
	0,10
	0,15

	6
	Прочие материалы
	%
	4,92
	5,29
	4,61
	3,17
	2,38
	2,00
	2,06
	1,46

	
	МАССА ГРУЗОВ
	т
	0,02
	0,05
	0,09
	0,14
	0,02
	0,05
	0,10
	0,20


Таблица 193

ПРОМЫВКА ТРУБОПРОВОДОВ С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ

Содержание работы. Присоединение и отсоединение водопровода. Наполнение водопровода водой. Промывка трубопровода до полного осветления воды. Спуск воды из трубопровода. Наполнение водопровода хлорной водой (гр. 1-4). Вторичное наполнение и промывка водопровода водой после дезинфекции (гр. 1-4). 

Норма на 1 км трубопровода

	Номер строки
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Промывка

	
	
	
	с дезинфекцией 
	без дезинфекции

	
	
	
	Диаметр труб, мм

	
	
	
	50
	100
	150
	200
	50
	100
	150
	200

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч.
	51,50
	51,50
	61,80
	61,80
	20,60
	20,60
	24,70
	24,70

	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

	Материалы разные

	2
	Вода
	куб. м
	11,80
	47,00
	108,00
	188,40
	7,10
	28,20
	64,80
	113,00

	3
	Прочие материалы
	%
	0,11
	0,36
	1,40
	1,35
	-
	-
	-
	-

	
	МАССА ГРУЗОВ
	т
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 194

ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

Содержание работы. Уплотнение грунта щебнем в сухих грунтах и устройство бетонной подготовки в мокрых грунтах. Монтаж сборных железобетонных конструкций. Заделка труб с установкой стальных футляров в мокрых грунтах. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок. Устройство упоров и опор для установки арматуры. Гидроизоляция стен в мокрых грунтах.

Нормы на 10 куб. м сборных железобетонных конструкций колодца

	Номер строки
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Колодцы

	
	
	
	Круглые

	
	
	
	Грунт

	
	
	
	сухой
	мокрый

	
	
	
	1
	2

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч.
	38,60
	139,00

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч.
	20,61
	24,75

	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

	3
	Краны на автомобильном ходу 10 т
	маш.-ч.
	14,00
	14,00

	4
	Прочие машины
	%
	16,20
	23,87

	ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

	Материалы разные

	5
	Арматура
	т
	0,64
	0,64

	6
	Люк тяжелый
	шт.
	6,00
	6,00

	
	
	т
	0,60
	0,60

	7
	Пакля пропитанная
	кг
	-
	40,00

	8
	Фасонные стальные части
	т
	-
	0,32

	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

	Материалы разные

	9
	Бетон тяжелый
	куб. м
	1,33
	3,73

	
	
	т
	2,93
	8,21

	10
	Смеси асфальтобетонные
	т
	-
	0,90

	11
	Щебень
	куб. м
	2,26
	-

	
	
	т
	3,62
	-

	Сборные железобетонные конструкции

	12
	Плиты покрытий и днищ круглые
	куб. м
	3,95
	3,95

	
	
	т
	9,48
	9,48

	13
	Кольца для колодцев
	м
	15,40
	15,40

	
	
	т
	11,57
	11,57

	14
	Прочие материалы
	%
	2,38
	3,72

	
	МАССА ГРУЗОВ
	т
	28,84
	31,76


Таблица 195

ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ КИРПИЧНЫЕ

Содержание работы. Уплотнение грунта щебнем в сухих грунтах и устройство бетонной подготовки в мокрых грунтах. Устройство монолитного железобетонного днища (гр. 1,2), монолитного бетонного днища (гр. 3) и монтаж сборных железобетонных плит днища (гр. 6). Кирпичная кладка стен и горловины колодца. Монтаж сборных железобетонных плит перекрытия (гр. 3-4). Заделка труб с установкой стальных футляров в мокрых грунтах. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок. Устройство упоров и опор для установки арматуры. Гидроизоляция стен и днища в мокрых грунтах.

Нормы на 10 куб .м основных кирпичных, 
железобетонных и бетонных конструкций колодца

	Номер строки
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Колодцы

	
	
	
	круглые
	Прямоугольные с перекрытием из сборного железобетона

	
	
	
	Грунт

	
	
	
	сухой
	мокрый
	сухой
	мокрый

	
	
	
	1
	2
	3
	4


	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч.
	75,70
	106,00
	36,90
	45,40

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч.
	3,44
	8,42
	5,11
	5,72

	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

	3
	Краны на автомобильном ходу 10 т
	маш.-ч.
	0,13
	0,13
	1,50
	1,50

	4
	Котлы битумные передвижные 400 л
	маш.-ч.
	-
	8,91
	-
	8,91

	5
	Прочие машины
	%
	91,26
	71,45
	49,63
	38,78

	ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

	Материалы разные

	6
	Арматура
	т
	0,10
	0,12
	0,20
	0,20

	7
	Люк тяжелый
	шт.
	3,00
	3,00
	2,00
	2,00

	
	
	т
	0,30
	0,30
	0,20
	0,20

	8
	Пакля пропитанная
	кг
	-
	22,70
	-
	43,20

	9
	Фасонные стальные части
	т
	-
	0,24
	-
	0,16

	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

	Материалы разные

	
	
	
	1
	2
	3
	4

	10
	Бетон тяжелый
	куб.м
	0,64
	1,05
	0,89
	0,85

	
	
	т
	1,54
	2,52
	2,14
	2,04

	11
	Раствор кладочный тяжелый цементный
	куб.м
	1,96
	1,96
	1,87
	1,92

	
	
	т
	4,31
	4,31
	4,11
	4,22

	12
	Кирпич
	тыс.шт
	3,44
	3,44
	3,34
	3,34

	
	
	т
	12,90
	12,90
	12,53
	12,08

	13
	Смеси асфальтобетонные дорожные
	т
	-
	0,45
	-
	0,27

	14
	Щебень
	куб.м
	0,50
	0,50
	0,80
	0,80

	
	
	т
	0,80
	0,80
	1,28
	1,28

	Сборные железобетонные конструкции

	15
	Плиты покрытий
	куб.м
	-
	-
	0,85
	1,14

	
	
	т
	-
	-
	2,13
	2,85

	16
	Прочие материалы
	%
	7,50
	2,51
	1,24
	1,03

	
	МАССА ГРУЗОВ
	т
	19,95
	21,44
	22,59
	24,34


Таблица 196

ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ БЕТОННЫЕ

С МОНОЛИТНЫМИ СТЕНАМИ И ПЕРЕКРЫТИЕМ

ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗА

Содержание работы. Уплотнение грунта щебнем в сухих грунтах и устройство бетонной подготовки в мокрых грунтах. Монтаж сборных железобетонных плит днища. Установка и разборка опалубки. Бетонирование стен колодца. Монтаж сборных железобетонных плит перекрытия. Заделка труб с установкой стальных футляров в мокрых грунтах. Бетонирование горловины колодца (гр. 1, 2) и монтаж колец горловины (гр. 3, 4). Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок. Устройство упоров и опор для установки арматуры. Гидроизоляция стен и днища в мокрых грунтах.

Норма на 10 куб. м основных железобетонных 

и бетонных конструкций колодца

	Номер строки
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Колодцы

	
	
	
	круглые
	прямоугольные 

	
	
	
	Грунт

	
	
	
	сухой
	мокрый
	сухой
	мокрый

	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч.
	157,00
	186,00
	80,10
	90,70

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч.
	9,20
	1,83
	6,82
	8,90

	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

	3
	Прочие машины
	%
	100
	100
	100
	100

	ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

	Лесопиломатериалы

	4
	Доски обрезные III сорт
	куб.м
	1,10
	1,12
	0,43
	0,41

	
	
	т
	0,67
	0,68
	0,26
	0,25

	Материалы разные

	5
	Арматура 
	т
	0,37
	0,37
	0,33
	0,47

	6
	Люк тяжелый
	шт.
	3,00
	3,00
	2,00
	2,00

	
	
	т
	0,30
	0,30
	0,20
	0,20

	7
	Пакля пропитанная
	кг
	-
	27,00
	-
	43,00

	8
	Фасонные стальные части
	т
	-
	0,20
	-
	0,23

	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

	Материалы разные

	9
	Бетон тяжелый
	куб.м
	8,30
	9,60
	8,97
	9,02

	
	
	т
	19,92
	23,04
	21,53
	21,65

	10
	Смеси асфальтобетонные дорожные
	т
	-
	0,51
	-
	0,58

	С б о р н ы е  ж е л е з о б е т о н н ы е  к о н с т р у к ц и и

	11
	Плиты 
	куб.м
	2,26
	2,26
	1,50
	2,34

	
	
	т
	5,65
	5,65
	3,75
	5,85

	12
	Кольца для колодцев
	м
	0,18
	0,18
	0,35
	0,29

	
	
	т
	0,14
	0,14
	0,26
	0,22

	13
	Прочие материалы
	%
	5,01
	5,03
	4,95
	3,24

	
	МАССА ГРУЗОВ
	т
	27,05
	30,92
	26,33
	29,49


Таблица 197

ВАНТУЗЫ, ГИДРАНТЫ ПОЖАРНЫЕ, КОЛОНКИ ВОДОРАЗБОРНЫЕ

Содержание работы. Сверление отверстий. Опускание, установка арматуры и соединение фланцев.

Нормы на 1 шт.

	Номер строки
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Вантузы
	Гидранты пожарные
	Колонки водоразборные

	
	
	
	однопарные
	Двойные
	
	

	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч.
	1,62
	2,21
	1,82
	6,57

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч.
	0,03
	0,11
	0,07
	0,15

	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

	3
	Прочие машины
	%
	100
	100
	100
	100

	ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

	Материалы разные

	4
	Вантузы
	комп.
	1,00
	1,00
	-
	-

	
	
	т
	0,03
	0,05
	-
	-

	5
	Гидранты
	шт.
	-
	-
	1,00
	-

	
	
	т
	-
	-
	0,20
	-

	6
	Колонки водозаборные
	шт.
	-
	-
	-
	1,00

	
	
	т
	-
	-
	-
	0,11

	7
	Прочие материалы
	%
	1,11
	0,72
	3,36
	24,32

	
	МАССА ГРУЗОВ
	т
	0,03
	0,05
	0,20
	0,11


Таблица 198

ВРЕЗКА ЧУГУННЫХ ТРОЙНИКОВ В СУЩЕСТВУЮЩИЕ СЕТИ

ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ

Содержание работы. Установка чугунного тройника и недвижной муфты. Заделка раструбов асбестоцементной и смоляной прядью.

Нормы на 1 врезку

	Номер строки
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Диаметр труб, мм

	
	
	
	50
	100
	150
	200

	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч.
	3,06
	4,72
	6,42
	7,74

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч.
	0,47
	0,73
	0,99
	1,20

	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

	3
	Прочие машины
	%
	100
	100
	100
	100

	ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

	Материалы разные

	4
	Фасонные чугунные соединительные части
	т
	0,02
	0,04
	0,08
	0,11

	5
	Прочие материалы
	%
	9,31
	7,18
	7,68
	6,74

	
	МАССА ГРУЗОВ
	т
	0,02
	0,04
	0,08
	0,11


Таблица 199

ВРЕЗКА СТАЛЬНЫХ ШТУЦЕРОВ (ПАТРУБКОВ)

В СУЩЕСТВУЮЩИЕ СЕТИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ

Содержание работы. Изготовление штуцера. Разметка гнезда на трубопроводе. Опускание штуцера в траншею. Установка и подгонка штуцера по месту. Приварка штуцера.

Нормы на 1 вырезку

	Номер строки
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Диаметр труб, мм

	
	
	
	50
	100
	150
	200

	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч.
	1,30
	2,01
	2,81
	3,64

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч.
	0,15
	0,33
	0,59
	0,73

	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

	3
	Прочие машины
	%
	100
	100
	100
	100

	ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

	Материалы разные

	4
	Трубы стальные 
	т
	0,40
	0,04
	0,04
	0,40

	
	
	м
	0,001
	0,003
	0,005
	0,008

	5
	Прочие материалы
	%
	53,19
	62,72
	58,80
	43,20

	
	МАССА ГРУЗОВ
	т
	-
	-
	-
	-


Таблица 200

НОРМАЛЬНАЯ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРИ ДИАМЕТРЕ ТРУБ ДО 400 мм

Содержание работы. Очистка изолируемых поверхностей. Покрытие грунтовкой. Покрытие слоем мастики толщиной 4 мм. Наложение слоя стеклохолста. Наружная обертка рулонными материалами.

Нормы на 1 км трубопровода

	Номер строки
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Диаметр труб, мм

	
	
	
	50
	100
	150
	200
	400

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч.
	116,00
	117,00
	136,00
	150,00
	206,00

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч.
	30,49
	32,13
	64,78
	77,30
	172,32

	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

	3
	Прочие машины
	%
	100
	100
	100
	100
	100

	ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

	Материалы разные

	4
	Гидроизол 
	кв. м
	220,00
	420,00
	620,00
	870,00
	1710,00

	
	Гидроизол 
	м
	0,14
	0,34
	0,50
	0,70
	1,37

	5
	Холст стеклянный
	10 кв. м
	21,00
	40,00
	58,00
	81,00
	159,00

	
	Холст стеклянный
	т
	0,11
	0,20
	0,29
	0,41
	0,80

	6
	Мастика битумная
	т
	0,77
	1,46
	2,14
	2,92
	5,78

	7
	Прочие материалы
	%
	8,85
	5,34
	4,07
	3,34
	2,42

	
	МАССА ГРУЗОВ
	т
	1,02
	2,00
	2,93
	4,03
	7,95


Таблица 201

ВЕСЬМА УСИЛЕННАЯ БИТУМНО-МИНЕРАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ

Содержание работы. Очистка изолируемых поверхностей. Покрытие грунтовкой. Покрытие первым слоем мастики. Наложение слоя стеклохолста. Покрытие третьим слоем мастики. Обмотка бумагой мешочной. 

Нормы на 1 км трубопровода

	Номер строки
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Диаметр труб, мм

	
	
	
	50
	100
	150
	200
	400

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч.
	203,00
	205,00
	256,00
	278,00
	368,00

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч.
	54,42
	56,14
	125,67
	149,43
	285,20

	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

	3
	Прочие машины
	%
	100
	100
	100
	100
	100

	ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

	Материалы разные

	4
	Бумага оберточная листовая
	кв. м
	0,37
	0,71
	1,04
	1,44
	2,80

	
	Бумага оберточная листовая
	м
	0,42
	0,80
	1,18
	1,63
	3,16

	5
	Мастика битумно-резиновая
	т
	1,73
	3,32
	4,83
	6,63
	13,00

	6
	Холст стеклянный
	10 кв. м
	43,00
	82,00
	120,00
	168,00
	330,00

	
	Холст стеклянный
	т
	0,22
	0,41
	0,60
	0,84
	1,65

	7
	Прочие материалы
	%
	8,02
	4,81
	3,70
	3,04
	2,20

	
	МАССА ГРУЗОВ
	т
	2,37
	4,53
	6,61
	9,10
	17,81


Таблица 202

ОСНОВАНИЯ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ

Содержание работы. Планировка дна траншей. Установка бортовых досок (гр.4,5). Установка арматуры (гр.5). Укладка материала с разравниванием и уплотнением. Уход за бетоном (гр.4,5).

Нормы на 10 куб. м основания

	Номер строки
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Основание 

	
	
	
	песчаного
	щебеночного
	гравийного
	бетонного
	железобетонного

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч.
	10,20
	10,20
	10,20
	15,14
	19,60

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч.
	2,79
	2,79
	2,79
	8,30
	10,52

	
	Строительные машины и оборудование
	
	
	
	
	
	

	3
	Прочие машины
	%
	100
	100
	100
	100
	100

	
	Привозные материалы
	
	
	
	
	
	

	
	Лесопиломатериалы 
	
	
	
	
	
	

	4
	Доски обрезные II сорта
	куб. м
	–
	–
	–
	0,22
	0,26

	
	Доски обрезные II сорта
	м
	–
	–
	–
	0,35
	0,42

	
	Материалы разные
	
	
	
	
	
	

	5
	Арматура
	т
	–
	–
	–
	–
	0,45

	
	Местные  материалы
	
	
	
	
	
	

	
	Материалы разные
	
	
	
	
	
	

	6
	Бетон тяжелый
	куб. м
	–
	–
	–
	10,20
	10,15

	
	Бетон тяжелый
	т
	–
	–
	–
	24,48
	24,36

	7
	Гравий
	куб. м
	–
	–
	12,50
	–
	–

	
	Гравий
	т
	–
	–
	20,00
	–
	–

	8
	Песок 
	куб. м
	11,00
	–
	–
	–
	–

	
	Песок 
	т
	17,60
	–
	–
	–
	–

	9
	Щебень
	куб. м
	–
	12,50
	–
	–
	–

	
	Щебень
	т
	–
	20,00
	–
	–
	–

	10
	Прочие материалы
	%
	–
	–
	–
	4,5
	1,4

	
	МАССА ГРУЗОВ
	т
	17,60
	20,00
	20,00
	24,83
	25,23


Таблица 203

АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ ТРУБЫ

Содержание работы. Зачистка дна траншей. Опускание и укладка труб. Установка муфт с заделкой смоляной прядью и асбестоцементным раствором. Гидравлическое испытание.

Нормы на 1 км трубопровода

	Номер строки
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Диаметр труб, мм

	
	
	
	150
	200
	300
	400

	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч.
	361,00
	375,00
	490,00
	691,00

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч.
	3,17
	36,34
	51,29
	78,55

	
	Строительные машины и оборудование
	
	
	
	
	

	3
	Прочие машины
	%
	100
	100
	100
	100

	
	Привозные материалы
	
	
	
	
	

	
	Материалы разные
	
	
	
	
	

	4
	Каболка
	т
	0,12
	0,10
	0,16
	0,33

	5
	Муфты
	шт.
	338,00
	252,00
	252,00
	252,00

	
	Муфты
	т
	1,59
	1,76
	2,35
	5,17

	6
	Трубы асбестоцементные
	 м
	1008,00
	1008,00
	1008,00
	1008,00

	
	Трубы асбестоцементные
	т
	13,1
	22,48
	40,92
	70,56

	7
	Прочие материалы
	%
	1,00
	1,10
	1,10
	1,40

	
	МАССА ГРУЗОВ
	т
	14,81
	24,34
	43,93
	76,06


Таблица 204

КЕРАМИЧЕСКИЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ТРУБЫ

Содержание работы. Зачистка дна траншеи. Опускание и укладка труб. Заделка раструбов смоляной прядью. Гидравлическое испытание. 

Нормы на 100 м трубопровода

	Номер строки
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Диаметр труб, мм

	
	
	
	150
	200
	250
	300
	350
	400

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч.
	72,60
	78,20
	95,40
	101,30
	120,60
	136,90

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч.
	0,85
	1,19
	1,57
	52,13
	46,04
	55,15

	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

	3
	Прочие машины
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

	Материалы разные

	4
	Каболка
	т
	0,04
	0,06
	0,08
	0,11
	0,12
	0,14

	5
	Трубы керамические
	м
	100,80
	100,80
	100,80
	100,80
	100,80
	100,80

	
	Трубы керамические
	т
	30,86
	43,24
	56,52
	74,89
	96,88
	47,86

	6
	Прочие материалы
	%
	1,30
	1,30
	1,40
	1,30
	1,50
	1,50

	
	МАССА ГРУЗОВ
	т
	30,90
	43,30
	56,60
	75,00
	97,00
	118,00


Таблица 205

БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ РАСТРУБНЫЕ ТРУБЫ

Содержание работы. Зачистка дна траншеи. Опускание и укладка труб. Заделка раструбов смоляной прядью и асбестоцементным раствором. Гидравлическое испытание. 

Нормы на 100 м трубопровода

	Номер строки
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Трубы

	
	
	
	железобетонные
	бетонные

	
	
	
	Диаметр труб, мм

	
	
	
	400
	600
	200
	300
	400

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч.
	81,40
	110,10
	61,30
	72,80
	82,30

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч.
	20,82
	21,03
	18,66
	20,86
	23,92

	
	Строительные машины и оборудование
	
	
	
	
	
	

	3
	Прочие машины
	%
	100
	100
	100
	100
	100

	
	Привозные материалы
	
	
	
	
	
	

	
	Материалы разные
	
	
	
	
	
	

	4
	Каболка
	т
	0,04
	0,04
	0,02
	0,07
	0,10

	5
	Трубы железобетонные безнапорные
	м
	99,80
	99,80
	–
	–
	–

	
	Трубы железобетонные безнапорные
	т
	190,00
	340,00
	–
	–
	–

	6
	Трубы бетонные безнапорные
	м
	–
	–
	99,50
	99,50
	99,50

	
	Трубы бетонные безнапорные
	т
	–
	–
	130,00
	160,00
	190,00

	7
	Прочие материалы
	%
	0,40
	0,40
	0,50
	0,70
	1,01

	
	МАССА ГРУЗОВ
	т
	190,04
	340,04
	130,20
	160,07
	190,10


Таблица 206

ПОКРЫТИЕ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ

Содержание работы. Очистка поверхности труб. Приготовление грунтовки и разогревание мастики. Покрытие грунтовкой. Покрытие битумной мастикой за 2 раза. 

Нормы на 100 м трубопровода

	Номер строки
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Диаметр труб, мм

	
	
	
	200
	300
	400
	600

	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч.
	19,80
	29,32
	35,95
	52,02

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч.
	2,18
	3,23
	4,15
	6,01

	
	Строительные машины и оборудование
	
	
	
	
	

	3
	Прочие машины
	%
	100
	100
	100
	100

	
	Привозные материалы
	
	
	
	
	

	
	Материалы разные
	
	
	
	
	

	4
	Бензин-растворитель
	т
	0,05
	0,07
	0,09
	0,14

	5
	Битум
	т
	0,02
	0,03
	0,04
	0,06

	6
	Мастика битумно-полимерная
	т
	0,35
	0,52
	0,66
	0,96

	
	МАССА ГРУЗОВ
	т
	0,42
	0,62
	0,79
	1,16


Таблица 207

КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КРУГЛЫЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

Содержание работы. Устройство песчаной подготовки в сухих грунтах и бетонной подготовки в мокрых грунтах. Укладка сборной железобетонной плиты днища. Устройство бетонного лотка. Монтаж сборных железобетонных конструкций. Заделка труб. Установка люка и ходовых скоб. Установка металлических стремянок. Гидроизоляция стен и днища в мокрых грунтах.

Нормы на 100 куб. м железобетонных

и бетонных конструкций колодцев

	Номер строки
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Диаметр колодцев, м

	
	
	
	1
	1,5

	
	
	
	Грунт

	
	
	
	сухой
	мокрый
	сухой
	мокрый

	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч.
	138,69
	158,68
	96,55
	111,60

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч.
	42,23
	46,43
	28,14
	30,85

	
	Строительные машины и оборудование
	
	
	
	
	

	3
	Прочие машины
	%
	100
	100
	100
	100

	
	Привозные материалы
	
	
	
	
	

	
	Металлоконструкции
	
	
	
	
	

	4
	Люк легкий
	шт.
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	
	Люк легкий
	т
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	5
	Металлические стремянки
	т
	0,03
	0,03
	0,04
	0,04

	
	Материалы разные
	
	
	
	
	

	6
	Битум
	т
	–
	0,10
	–
	0,08

	7
	Каболка
	т
	–
	0,07
	–
	0,06

	
	Местные  материалы
	
	
	
	
	

	
	Материалы разные
	
	
	
	
	

	8
	Бетон тяжелый
	куб. м
	4,10
	5,35
	5,20
	6,21

	
	Бетон тяжелый
	т
	9,84
	12,84
	12,48
	14,90

	9
	Смесь асфальтобетонная
	т
	–
	0,21
	–
	0,19

	
	Сборные железобетонные конструкции
	
	
	
	
	

	10
	Кольца для колодцев
	м
	15,07
	15,07
	6,88
	6,88

	
	Кольца для колодцев
	т
	10,00
	10,00
	7,88
	7,88

	11
	Плиты покрытий и днищ круглые
	куб. м
	1,94
	1,94
	2,06
	2,06

	
	Плиты покрытий и днищ круглые
	т
	4,85
	4,85
	5,15
	5,15

	12
	Прочие материалы
	%
	17,25
	13,78
	14,38
	11,62

	
	МАССА ГРУЗОВ
	т
	24,77
	38,15
	25,60
	28,35


Таблица 208

КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КРУГЛЫЕ КИРПИЧНЫЕ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА

Содержание работы. Уплотнение грунта щебнем и устройство бетонной подготовки. Устройство бетонного лотка. Кладка кирпичных стен и горловины. Заделка труб. Монтаж сборных железобетонных плит покрытий. Установка люка и ходовых скоб. Установка металлических стремянок.

Нормы на 10 куб. м кирпичных

бетонных и железобетонных

конструкций колодцев

	Номер строки
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Диаметр колодцев, м

	
	
	
	1,0
	1,5

	
	
	
	Грунт сухой

	
	
	
	1
	2

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч.
	143,12
	106,03

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч.
	5,07
	4,17

	
	Строительные машины и оборудование
	
	
	

	3
	Прочие машины
	%
	100
	100

	
	Привозные материалы
	
	
	

	
	Металлоконструкции
	
	
	

	4
	Люк легкий
	шт.
	1,0
	1,0

	
	Люк легкий
	т
	0,05
	0,05

	5
	Металлические стремянки
	т
	0,03
	0,04

	
	Местные  материалы
	
	
	

	
	Материалы разные
	
	
	

	6
	Бетон тяжелый
	куб. м
	2,71
	4,35

	
	Бетон тяжелый
	т
	6,50
	9,57

	7
	Раствор кладочный цементно-известковый
	куб. м
	1,68
	1,30

	
	Раствор кладочный цементно-известковый
	т
	3,70
	2,86

	8
	Кирпич
	тыс. шт.
	3,05
	2,36

	
	Кирпич
	т
	11,44
	8,85

	
	Сборные железобетонные конструкции
	
	
	

	9
	Плиты покрытий и днищ круглые
	куб. м
	0,37
	0,56

	
	Плиты покрытий и днищ круглые
	т
	0,93
	1,40

	10
	Прочие материалы
	%
	14,25
	15,81

	
	МАССА ГРУЗОВ
	т
	22,65
	22,77


Таблица 209

КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КРУГЛЫЕ С КОНУСНЫМ ПЕРЕХОДОМ К ГОРЛОВИНЕ

Содержание работы. Уплотнение грунта щебнем и устройство бетонной подготовки. Устройство бетонного лотка. Кладка кирпичных стен перехода и горловины. Заделка труб.  Установка люка и ходовых скоб металлических стремянок.

Нормы на 10 куб. м кирпичных

и бетонных конструкций колодцев

	Номер строки
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Диаметр колодцев, м

	
	
	
	1,0
	1,5

	
	
	
	Грунт сухой

	
	
	
	1
	2

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч.
	108,98
	103,94

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч.
	3,26
	3,33

	
	Строительные машины и оборудование
	
	
	

	3
	Прочие машины
	%
	100
	100

	
	Привозные материалы
	
	
	

	
	Металлоконструкции
	
	
	

	4
	Люк легкий
	шт.
	1,0
	1,0

	
	Люк легкий
	т
	0,05
	0,05

	
	Местные  материалы
	
	
	

	
	Материалы разные
	
	
	

	5
	Бетон тяжелый
	куб. м
	0,50
	0,55

	
	Бетон тяжелый
	т
	1,20
	1,32

	6
	Раствор кладочный цементно-известковый
	куб. м
	1,88
	1,63

	
	Раствор кладочный цементно-известковый
	т
	4,14
	3,59

	7
	Кирпич
	тыс. шт.
	3,39
	2,93

	
	Кирпич
	т
	12,71
	11,00

	8
	Прочие материалы
	%
	15,12
	16,23

	
	МАССА ГРУЗОВ
	т
	18,10
	15,96


Таблица 210

КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КРУГЛЫЕ БЕТОННЫЕ МОНОЛИТНЫЕ

Содержание работы. Уплотнение грунта щебнем и устройство бетонной подготовки. Устройство бетонного лотка. Установка и разборка опалубки. Бетонирование стен колодца. Заделка труб. Монтаж сборных железобетонных плит покрытий. Бетонирование горловины колодца. Установка люка и ходовых скоб. Установка металлических стремянок. Гидроизоляция стен и днища в мокрых грунтах.

Нормы на 10 куб. м бетонных

конструкций колодцев

	Номер строки
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Диаметр колодцев, м

	
	
	
	1,0
	1,5

	
	
	
	Грунт 

	
	
	
	сухой
	мокрый
	сухой
	мокрый

	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч.
	371,10
	387,50
	261,2
	272,00

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч.
	8,15
	8,42
	6,94
	7,33

	
	Строительные машины и оборудование
	
	
	
	
	

	3
	Прочие машины
	%
	100
	100
	100
	100

	
	Привозные материалы
	
	
	
	
	

	
	Металлоконструкции
	
	
	
	
	

	4
	Люк легкий
	шт.
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	
	Люк легкий
	т
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	5
	Металлические стремянки
	т
	0,03
	0,03
	0,04
	0,04

	
	Лесопиломатериалы
	
	
	
	
	

	6
	Доски обрезные II сорта
	куб. м
	2,24
	2,24
	1,91
	1,91

	
	Доски обрезные II сорта
	т
	1,37
	1,37
	1,17
	1,17

	
	Материалы разные
	
	
	
	
	

	7
	Битум
	т
	–
	0,06
	–
	0,05

	8
	Каболка
	т
	–
	0,02
	–
	0,03

	
	Местные  материалы
	
	
	
	
	

	
	Материалы разные
	
	
	
	
	

	9
	Бетон тяжелый
	куб. м
	10,55
	10,55
	10,40
	10,40

	
	Бетон тяжелый
	т
	25,32
	25,32
	24,96
	24,96

	10
	Раствор кладочный цементно-известковый
	куб. м
	0,91
	0,91
	0,79
	0,79

	
	Раствор кладочный цементно-известковый
	т
	2,00
	2,00
	1,74
	1,74

	11
	Смесь асфальтобетонная
	т
	–
	0,14
	–
	0,15

	
	Сборные железобетонные конструкции
	
	
	
	
	

	12
	Плиты покрытий и днищ круглые
	куб. м
	0,46
	0,46
	0,67
	0,67

	
	Плиты покрытий и днищ круглые
	т
	1,15
	1,15
	1,68
	1,68

	13
	Прочие материалы
	%
	10,40
	7,00
	6,50
	3,70

	
	МАССА ГРУЗОВ
	т
	29,92
	30,14
	29,64
	29,87


Таблица 211

КОЛОДЦЫ ДОЖДЕПРИЕМНЫЕ КРУГЛЫЕ ДЛЯ ДОЖДЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

Содержание работы. Устройство песчаной подготовки в сухих грунтах и бетонной подготовки в мокрых грунтах. Укладка сборной железобетонной плиты днища (гр.1-4). Устройство бетонного днища (гр.5,6). Устройство бетонного лотка. Монтаж сборных железобетонных конструкций. Укладка кирпичных стен и горловины (гр.5,6). Закладка труб. Установка люка решеток. Установка ходовых скоб (гр.5,6).  Гидроизоляция стен и днища в мокрых грунтах.

Нормы на 10 куб. м железобетонных, бетонных

и кирпичных конструкций колодцев

	Номер строки
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Из сборного железобетона
	Из кирпича

	
	
	
	диаметром, м

	
	
	
	0,7
	1,0
	0,7

	
	
	
	сухой 
	мокрый
	сухой 
	мокрый
	сухой 
	мокрый

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч.
	146,00
	150,00
	149,00
	157,00
	193,00
	194,00

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч.
	26,18
	23,20
	28,04
	25,36
	2,77
	2,37

	
	Строительные машины и оборудование
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Краны на автомобильном ходу
	маш.-ч.
	25,00
	22,20
	26,90
	24,40
	2,04
	1,78

	4
	Прочие машины
	%
	1,90
	1,81
	1,70
	1,60
	12,77
	11,90

	
	Привозные материалы
	
	
	
	
	
	
	

	
	Металлоконструкции
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Люк с решеткой
	шт.
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	
	Люк с решеткой
	т
	0,07
	0,07
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	
	Материалы разные
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Битум
	т
	–
	0,06
	–
	0,05
	–
	0,02

	
	Местные  материалы
	
	
	
	
	
	
	

	
	Материалы разные
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Бетон тяжелый
	куб. м
	0,77
	2,18
	1,04
	2,31
	1,54
	2,68

	
	Бетон тяжелый
	т
	1,85
	5,23
	2,50
	5,54
	3,70
	6,43

	8
	Раствор кладочный цементно-известковый
	куб. м
	0,80
	0,70
	0,50
	0,40
	1,92
	1,66

	
	Раствор кладочный цементно-известковый
	т
	1,76
	1,54
	1,10
	0,88
	4,22
	3,65

	9
	Кирпич
	тыс. шт.
	–
	–
	–
	–
	3,19
	2,76

	
	Кирпич
	т
	–
	–
	–
	–
	11,96
	10,35

	10
	Песок
	куб. м
	1,76
	–
	1,60
	–
	1,55
	–

	
	Песок
	т
	2,82
	–
	2,56
	–
	2,48
	–

	
	Сборные железобетонные конструкции
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Кольца для колодцев
	м
	37,20
	31,70
	22,40
	19,40
	–
	–

	
	Кольца для колодцев
	т
	10,12
	8,56
	6,08
	5,24
	–
	–

	12
	Плиты днищ и перекрытий
	куб. м
	2,95
	2,51
	3,20
	2,76
	0,45
	0,39

	
	Плиты днищ и перекрытий
	т
	7,38
	6,28
	8,00
	6,90
	1,13
	0,98

	13
	Прочие материалы
	%
	0,50
	5,00
	0,50
	5,20
	0,50
	5,00

	
	МАССА ГРУЗОВ
	т
	24,00
	21,74
	20,32
	18,69
	23,57
	22,41


Таблица 212

ПРИСОЕДИНЕНИЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ К СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СЕТИ

Содержание работы. Очистка колодца от мусора и осадка. Копание приямка. Пробивка проема в стене колодца. Заделка в стену колодца конца трубы. Засыпка приямка. Перенабивка лотка с оштукатуриванием и железнением. 

Нормы на 1 врезку 

	Номер строки
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Грунт

	
	
	
	сухой
	мокрый

	
	
	
	1
	2

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч.
	16,84
	17,01

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч.
	0,15
	0,15

	
	Строительные машины и оборудование
	
	
	

	3
	Прочие машины
	%
	100
	100

	
	Привозные материалы
	
	
	

	
	Материалы разные
	
	
	

	4
	Каболка
	т
	–
	0,001

	
	Местные  материалы
	
	
	

	
	Материалы разные
	
	
	

	5
	Бетон тяжелый
	куб. м
	0,07
	0,07

	
	Бетон тяжелый
	т
	0,17
	0,17

	6
	Песок
	куб. м
	0,20
	0,20

	
	Песок
	т
	0,32
	0,32

	7
	Прочие материалы
	%
	51,38
	14,72

	
	МАССА ГРУЗОВ
	т
	0,49
	0,49


Таблица 213

ЛЮКИ КОЛОДЦЕВ

Содержание работы. Выравнивание основания под обойму. Установка, закрепление и заделка обоймы раствором. Установка крышки. 

Нормы на 1 люк

	Номер строки
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Норма

	
	
	
	1

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч.
	1,31

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч.
	0,07

	
	Строительные машины и оборудование
	
	

	3
	Прочие машины
	%
	100

	
	Привозные материалы
	
	

	
	Металлоконструкции
	
	

	4
	Люк легкий
	шт.
	1,00

	
	Люк легкий
	т
	0,05

	
	Местные  материалы
	
	

	
	Материалы разные
	
	

	5
	Раствор цементный
	куб. м
	0,01

	
	Раствор цементный
	т
	0,02

	
	МАССА ГРУЗОВ
	т
	0,07


Таблица 214

ТРУБОПРОВОДЫ В КАНАЛАХ И НАДЗЕМНЫЕ
 ПАРАМЕТРЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ Ру=0,6Мпа (6 кг/кв. см),=115 град. С

Содержание работ. Сварка труб в звенья. Опускание или подъем звеньев труб и деталей. Сварка трубопроводов. Установка и приварка отводов, спускников с задвижками, воздушников, подвижных и неподвижных опор. Врезка штуцеров для ответвлений. Трехкратная промывка и гидравлическое испытание трубопроводов.


Нормы на 1 км трубопроводов

	Номер строки
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Диаметр труб, мм

	
	
	
	50
	70
	80
	100
	125
	150
	200

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч.
	415,00
	420,00
	430,00
	482,00
	550,00
	626,00
	692,00

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч.
	88,16
	88,20
	88,27
	88,37
	119,64
	119,77
	129,30

	
	Строительные машины и оборудование
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Краны на автомобильном ходу 6,3 т
	маш.-ч.
	24,70
	24,70
	24,70
	24,70
	43,50
	43,50
	52,50

	4
	Агрегаты сварочные
	маш.-ч.
	65,80
	67,50
	79,60
	130,00
	134,00
	199,00
	228,00

	5
	Компрессоры передвижные 5 куб. м/мин.
	маш.-ч.
	12,50
	12,50
	12,50
	12,50
	15,00
	15,00
	15,00

	6
	Насосные станции электрические стационарные
	маш.-ч.
	25,00
	25,00
	25,00
	25,00
	30,00
	30,00
	30,00

	7
	Прочие машины
	%
	1,00
	1,10
	1,10
	1,10
	0,74
	0,80
	0,92

	
	Привозные материалы
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Материалы разные
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Вентили проходные муфтовые
	шт.
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00

	
	Вентили проходные муфтовые
	т
	0,01
	0,01
	0,01
	0,02
	0,02
	0,03
	0,04

	9
	Вентили проходные фланцевые
	шт.
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00

	
	Вентили проходные фланцевые
	т
	0,01
	0,01
	0,01
	0,02
	0,02
	0,03
	0,04

	10
	Трубы стальные
	м
	1010,00
	1010,00
	1010,00
	1010,00
	1010,00
	1010,00
	1010,00

	
	Трубы стальные
	т
	4,04
	5,45
	5,98
	7,84
	8,29
	14,70
	21,41

	11
	Опоры скользящие
	т
	0,29
	0,29
	0,31
	0,27
	0,29
	0,87
	0,63

	12
	Опоры неподвижные
	т
	0,01
	0,01
	0,01
	0,09
	0,09
	0,13
	0,21

	13
	Фасонные стальные сварные части
	т
	0,02
	0,03
	0,04
	0,06
	0,08
	0,16
	0,18

	14
	Фланцы
	комплект
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00

	
	Фланцы
	т
	0,01
	0,01
	0,01
	0,02
	0,02
	0,04
	0,04

	15
	Прочие материалы
	%
	1,64
	0,91
	1,28
	1,81
	1,50
	1,60
	1,13

	
	МАССА ГРУЗОВ
	т
	4,39
	5,81
	6,38
	8,31
	9,71
	15,36
	22,55


Таблица 215

ТРУБОПРОВОДЫ В НЕПРОХОДНОМ КАНАЛЕ 
ПАРАМЕТРЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ Ру=1,6Мпа (16 кг/кв. см),=150 град. С

Содержание работ. Сварка труб в звенья. Опускание звеньев труб и деталей в канал. Сварка звеньев труб в канале. Установка и приварка отводов, спускников с задвижками, воздушников, подвижных и неподвижных опор. Врезка штуцеров для ответвлений. Трехкратная промывка и гидравлическое испытание трубопроводов.


Нормы на 1 км трубопроводов

	Номер строки
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Диаметр труб, мм

	
	
	
	50
	70
	80
	100
	125
	150
	200

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч.
	424,00
	428,00
	440,00
	494,00
	583,00
	669,00
	717,00

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч.
	88,37
	88,32
	88,36
	88,49
	104,89
	120,11
	129,63

	
	Строительные машины и оборудование
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Краны на автомобильном ходу 6,3 т
	маш.-ч.
	24,70
	24,60
	24,60
	24,60
	28,50
	43,30
	52,30

	4
	Агрегаты сварочные
	маш.-ч.
	68,70
	72,50
	83,80
	135,00
	158,00
	235,00
	248,00

	5
	Компрессоры передвижные 5 куб. м/мин.
	маш.-ч.
	12,50
	12,50
	12,50
	12,50
	15,00
	15,00
	15,00

	6
	Насосные станции электрические стационарные
	маш.-ч.
	25,00
	25,00
	25,00
	25,00
	30,00
	30,00
	30,00

	7
	Прочие машины
	%
	1,23
	1,26
	1,28
	1,26
	1,10
	1,02
	1,17

	
	Привозные материалы
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Материалы разные
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Вентили проходные фланцевые
	шт.
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00

	
	Вентили проходные фланцевые
	т
	0,01
	0,01
	0,02
	0,02
	0,03
	0,04
	0,04

	9
	Трубы стальные
	м
	1010,00
	1010,00
	1010,00
	1010,00
	1010,00
	1010,00
	1010,00

	
	Трубы стальные
	т
	4,04
	5,45
	5,98
	7,84
	8,29
	14,70
	21,41

	10
	Опоры скользящие
	т
	0,29
	0,29
	0,31
	0,27
	0,29
	0,27
	1,00

	11
	Опоры неподвижные
	т
	0,01
	0,01
	0,01
	0,09
	0,13
	0,20
	0,32

	12
	Фасонные стальные сварные части
	т
	0,03
	0,04
	0,06
	0,08
	0,11
	0,21
	0,26

	13
	Фланцы
	комплект
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00

	
	Фланцы
	т
	0,01
	0,01
	0,01
	0,02
	0,02
	0,04
	0,04

	14
	Прочие материалы
	%
	1,62
	1,43
	1,17
	1,87
	1,78
	1,94
	1,30

	
	МАССА ГРУЗОВ
	т
	4,38
	5,81
	6,39
	8,32
	8,87
	15,49
	23,07


Таблица 216

НАЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ
ПАРАМЕТРЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ Ру=1,6Мпа (16 кг/кв. см),=150 град. С

Содержание работ. Сварка труб в звенья. Подъем на высоту труб и деталей. Сварка трубопроводов. Установка и приварка отводов, спускников с задвижками, воздушников, подвижных и неподвижных опор. Врезка штуцеров для ответвлений. Трехкратная промывка и гидравлическое испытание трубопроводов.


Нормы на 1 км трубопроводов

	Номер строки
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Диаметр труб, мм

	
	
	
	50
	70
	80
	100
	125
	150
	200

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч.
	414,00
	418,00
	426,00
	439,00
	507,00
	571,00
	626,00

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч.
	85,71
	85,75
	85,80
	85,84
	117,34
	117,64
	127,85

	
	Строительные машины и оборудование
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Краны на автомобильном ходу 6,3 т
	маш.-ч.
	22,00
	22,00
	22,00
	22,00
	41,00
	41,00
	50,30

	4
	Агрегаты сварочные
	маш.-ч.
	72,00
	76,00
	83,70
	96,50
	97,20
	151,00
	168,00

	5
	Компрессоры передвижные 5 куб. м/мин.
	маш.-ч.
	12,50
	12,50
	12,50
	12,50
	15,00
	15,00
	15,00

	6
	Насосные станции электрические стационарные
	маш.-ч.
	25,00
	25,00
	25,00
	25,00
	30,00
	30,00
	30,00

	7
	Прочие машины
	%
	1,33
	1,37
	1,39
	1,39
	0,95
	1,07
	1,43

	
	Привозные материалы
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Материалы разные
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Вентили проходные фланцевые
	шт.
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00

	
	Вентили проходные фланцевые
	т
	0,01
	0,01
	0,02
	0,02
	0,03
	0,04
	0,04

	9
	Трубы стальные
	м
	1010,00
	1010,00
	1010,00
	1010,00
	1010,00
	1010,00
	1010,00

	
	Трубы стальные
	т
	4,04
	5,45
	5,98
	7,84
	8,29
	14,70
	21,41

	10
	Опоры скользящие
	т
	0,29
	0,29
	0,27
	0,24
	0,24
	0,20
	1,58

	11
	Опоры неподвижные
	т
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,07
	0,09
	0,16

	12
	Фасонные стальные сварные части
	т
	0,03
	0,04
	0,06
	0,08
	0,11
	0,21
	0,26

	13
	Фланцы
	комплект
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00

	
	Фланцы
	т
	0,01
	0,01
	0,01
	0,02
	0,02
	0,04
	0,04

	14
	Прочие материалы
	%
	1,68
	1,45
	1,19
	1,26
	1,02
	1,07
	0,76

	
	МАССА ГРУЗОВ
	т
	4,44
	5,86
	6,40
	8,26
	8,76
	15,28
	23,49


Таблица 217

КОМПЕНСАТОРЫ П-ОБРАЗНЫЕ

Содержание работ. Резка труб со снятием и зачисткой на концах фасок под сварку. Установка компенсаторов с опусканием в канал или подъемом на высоту. Сборка компенсатора из отдельных деталей (гр.6,7). Растяжка и приварка компенсатора к трубопроводу.


Нормы на 1 км трубопроводов

	Номер строки
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Диаметр труб, мм

	
	
	
	50
	70
	80
	100
	125
	150
	200

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч.
	2,80
	3,00
	3,11
	3,11
	4,49
	6,95
	8,95

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч.
	0,04
	0,06
	0,06
	0,06
	1,05
	1,09
	1,39

	
	Строительные машины и оборудование
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Краны на автомобильном ходу 6,3 т
	маш.-ч.
	–
	–
	–
	0,56
	0,93
	0,93
	1,16

	4
	Агрегаты сварочные
	маш.-ч.
	0,38
	0,40
	0,60
	0,79
	0,89
	3,02
	3,83

	5
	Прочие машины
	%
	31,57
	38,63
	29,31
	6,69
	5,16
	5,98
	6,54

	
	Привозные материалы
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Материалы разные
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб
	шт.
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	
	Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб
	т
	0,03
	0,04
	0,05
	0,07
	0,13
	0,18
	0,37

	7
	Прочие материалы
	%
	3,57
	3,50
	3,56
	3,26
	2,18
	2,18
	1,85

	
	МАССА ГРУЗОВ
	т
	0,03
	0,04
	0,05
	0,07
	0,13
	0,18
	0,37


Таблица 218

ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ

Содержание работ. Резка труб со снятием и зачисткой на концах фасок под сварку. Установка задвижек с опусканием в канал или подъемом на высоту. Приварка патрубков задвижек к трубопроводу.

Нормы на 1 комплект задвижек

	Номер строки
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Диаметр труб, мм

	
	
	
	50
	80
	100
	150
	200

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч.
	1,73
	2,76
	3,05
	5,15
	7,33

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч.
	0,38
	0,63
	0,95
	0,92
	1,41

	
	Строительные машины и оборудование
	
	
	
	
	
	

	3
	Краны на автомобильном ходу 6,3 т
	маш.-ч.
	0,34
	0,56
	0,56
	0,75
	1,16

	4
	Агрегаты сварочные
	маш.-ч.
	0,38
	0,60
	0,79
	1,68
	2,13

	5
	Прочие машины
	%
	5,16
	5,32
	6,06
	8,18
	8,03

	
	Привозные материалы
	
	
	
	
	
	

	
	Материалы разные
	
	
	
	
	
	

	6
	Задвижки стальные
	комплект
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	
	Задвижки стальные
	т
	0,04
	0,08
	0,13
	0,25
	0,32

	7
	Прочие материалы
	%
	0,94
	1,01
	0,78
	0,60
	0,40

	
	МАССА ГРУЗОВ
	т
	0,04
	0,08
	0,13
	0,25
	0,32


Таблица 219

ГРЯЗЕВИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 200 мм

Содержание работ. Резка труб со снятием и зачисткой на концах фасок под сварку. Установка грязевика. Приварка грязевика к трубопроводу.

Нормы на 1 грязевик

	Номер строки
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Норма

	
	
	
	1

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч.
	6,60

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч.
	1,18

	
	Строительные машины и оборудование
	
	

	3
	Краны на автомобильном ходу 6,3 т
	маш.-ч.
	0,93

	4
	Агрегаты сварочные
	маш.-ч.
	2,13

	5
	Прочие машины
	%
	9,36

	
	Привозные материалы
	
	

	
	Материалы разные
	
	

	6
	Грязевики из стальных труб
	шт.
	1,00

	
	Грязевики из стальных труб
	т
	0,20

	7
	Прочие материалы
	%
	2,05

	
	МАССА ГРУЗОВ
	т
	0,20


Таблица 220

ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ

Содержание работ. Укладка полуцилиндров с подгонкой их по месту. Заполнение швов отходами изделий. Закрепление изделий бандажами. Изготовление и установка диафрагм. Изготовление бандажей. Изготовление и закрепление пряжек.

Нормы на 10 м трубопровода

	Номер строки
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Диаметр трубопровода, мм

	
	
	
	25
	57
	89
	108

	
	
	
	толщина изоляционного слоя 60 мм

	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч.
	2,90
	3,30
	4,10
	4,00

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч.
	0,13
	0,15
	0,18
	0,20

	
	Строительные машины и оборудование
	
	
	
	
	

	3
	Прочие машины
	%
	100
	100
	100
	100

	
	Привозные материалы
	
	
	
	
	

	
	Материалы разные
	
	
	
	
	

	4
	Лента стальная упаковочная
	т
	0,002
	0,002
	0,003
	0,003

	5
	Полуцилиндры 
	куб. м
	0,16
	0,23
	0,29
	0,33

	
	Полуцилиндры 
	т
	0,04
	0,06
	0,08
	0,08


	6
	Сталь оцинкованная листовая
	кг
	0,16
	0,19
	0,19
	0,22

	7
	Прочие материалы
	%
	7,70
	7,70
	7,70
	7,70

	
	МАССА ГРУЗОВ
	т
	0,04
	0,06
	0,08
	0,08


Таблица 221

ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ

Содержание работ. Укладка цилиндров с подгонкой их по месту. Заполнение швов отходами изделий. Закрепление изделий бандажами. Изготовление и установка диафрагм (на разгружающее устройство). Изготовление бандажей. Изготовление и закрепление пряжек.

Нормы на 10 м трубопровода

	Номер строки
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Диаметр трубопровода, мм

	
	
	
	108
	133
	159
	219

	
	
	
	толщина изоляционного слоя 60 мм

	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч.
	4,36
	4,20
	4,50
	5,10

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч.
	0,22
	0,25
	0,26
	0,32

	
	Строительные машины и оборудование
	
	
	
	
	

	3
	Прочие машины
	%
	100
	100
	100
	100

	
	Привозные материалы
	
	
	
	
	

	
	Материалы разные
	
	
	
	
	

	4
	Лента стальная упаковочная
	т
	0,003
	0,003
	0,003
	0,004

	5
	Цилиндры из минеральной ваты
	куб. м
	0,33
	0,49
	0,43
	0,54

	
	Цилиндры из минеральной ваты
	т
	0,08
	0,12
	0,10
	0,13

	6
	Сталь оцинкованная листовая
	кг
	0,22
	0,24
	0,25
	0,26

	7
	Прочие материалы
	%
	8,20
	8,20
	8,20
	8,20

	
	МАССА ГРУЗОВ
	т
	0,08
	0,12
	0,10
	0,13


18. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ, КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

132. Приведены нормы на земляные работы (табл.222-224) и на изготовление отдельных конструктивных элементов зданий и сооружений: монолитные бетонные и железобетонные конструкции (табл.245-253); сборные бетонные и железобетонные конструкции (табл. 254-267);

конструкции из кирпича, камня и блоков (табл.268-273); металлические конструкции (табл.274); деревянные конструкции (табл.275-288); полы (табл.289-293);

кровля (табл.294-297).

133. Нормы предназначены для внесения поправок или дополнений в нормы, приведенные в главах 1-6, 9-14 (ССН-92, вып.11) в случаях замены отдельных конструктивных элементов или необходимости выполнения дополнительных, не предусмотренных в «Составе работ», технологических операций.

134. Вносить в нормы какие-либо изменения, увеличивающие расходы из-за особенностей местной организации работ, не допускается.

Таблица 222

ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ

Содержание работы. Планировка поверхности со срезкой неровностей. Засыпка углублений, уплотнение грунта, зачистка поверхности и проверка шаблоном.

Нормы на 1000 кв. м спланированной площади

	Номер строки
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Планировка площадей способом

	
	
	
	Механизированным
	Ручным

	
	
	
	I
	II
	III
	I
	II
	III
	IV

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч.
	–
	–
	–
	100,00
	123,00
	163,00
	208,00

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч.
	0,84
	0,99
	1,34
	–
	–
	–
	–

	
	Строительные машины и оборудование
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Бульдозеры 79/108/кВт/л.с.
	маш.-ч.
	0,50
	0,61
	0,89
	–
	–
	–
	–

	4
	Автогрейдеры 99/135/кВт/л.с.
	маш.-ч.
	0,34
	0,38
	0,45
	–
	–
	–
	–


(гр.1-3 даны справочно)

Таблица 223

РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ «ДРАГЛАЙН» ИЛИ «ОБРАТНАЯ ЛОПАТА»

Содержание работы. Разработка грунта навымет. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой.

Нормы на 1000 куб. м грунта

	Номер строки
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Экскаваторы с ковшом емкостью, куб. м

	
	
	
	0,5
	0,25

	
	
	
	Группа грунтов

	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	I
	II
	III

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч.
	9,11
	11,50
	14,60
	18,20
	23,50
	30,20
	8,45
	10,90
	15,00

	38,70
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч.
	19,80
	25,00
	31,70
	39,60
	51,20
	65,70
	38,70
	49,80
	68,80

	
	Строительные машины и оборудование
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу 0,5 куб. м
	маш.-ч.
	19,80
	25,00
	31,70
	39,60
	51,20
	65,70
	–
	–
	–

	4
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу 0,25 куб. м
	маш.-ч.
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	38,70
	49,80
	68,80


Таблица 224

РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ

Содержание работы. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером. Содержание забойной дороги. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое из забоя в забой. 

Нормы на 1000 куб. м грунта

	Номер строки
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Экскаваторы с ковшом емкостью, куб. м

	
	
	
	0,5
	0,25

	
	
	
	Группа грунтов

	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	I
	II
	III

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч.
	10,60
	13,00
	16,60
	21,00
	26,80
	34,10
	21,20
	27,00
	37,60

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч.
	30,80
	37,60
	48,10
	60,90
	77,60
	98,90
	60,90
	77,40
	107,80

	
	Строительные машины и оборудование
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу 0,5 куб. м
	маш.-ч.
	23,10
	28,20
	36,10
	45,70
	58,20
	74,20
	–
	–
	–

	4
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу 0,25 куб. м
	маш.-ч.
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	48,70
	61,90
	86,20

	5
	Бульдозеры 79/108/кВт/л.с.
	маш.-ч.
	7,70
	9,40
	12,00
	15,20
	19,40
	24,70
	–
	–
	–

	6
	Бульдозеры 59/80/кВт/л.с.
	маш.-ч.
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	12,20
	15,50
	21,60

	
	Местные  материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Материалы разные
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Щебень
	куб. м
	0,03
	0,04
	0,05
	0,06
	0,07
	0,07
	–
	–
	–

	
	Щебень
	т
	0,05
	0,06
	0,08
	0,09
	0,11
	0,14
	–
	–
	–

	
	МАССА ГРУЗОВ
	т
	0,05
	0,06
	0,08
	0,09
	0,11
	0,14
	–
	–
	–


Таблица 225

РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ

(таблица дана справочно)

Нормы на 1000 куб. м грунта

	Номер строки
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Бульдозеры мощностью

	
	
	
	59/80/кВт/л.с./
	96/130/кВт/л.с./

	
	
	
	Перемещение грунта на 10 м
	Добавка на каждые 10 м
	Перемещение грунта на 10 м
	Добавка на каждые 10 м

	
	
	
	Группа грунтов

	
	
	
	I
	II
	III
	I
	II
	III
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч.
	9,84
	11,50
	13,60
	9,11
	9,84
	10,30
	8,80
	10,00
	11,00
	29,40
	7,40
	8,40
	8,70
	13,50

	
	Строительные машины и оборудование
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Бульдозеры 59/80/кВт/л.с.
	маш.-ч.
	9,84
	11,50
	13,60
	9,11
	9,84
	10,30
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	3
	Бульдозеры 
	маш.-ч.
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	8,80
	10,00
	11,00
	29,40
	7,40
	8,40
	8,70
	13,50


Таблица 226

ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ

(таблица дана справочно)

Нормы на 1000 куб. м грунта

	Номер строки
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Бульдозеры мощностью до 59 кВт/до 80 л.с./

	
	
	
	Перемещение грунта до 5 м
	Добавка на каждые 5 м

	
	
	
	Группа грунтов

	
	
	
	I
	II
	III
	I
	II
	III

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч.
	6,91
	8,06
	9,42
	3,87
	3,98
	4,08

	
	Строительные машины и оборудование
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Бульдозеры 59/80/кВт/л.с.
	маш.-ч.
	6,91
	8,06
	9,42
	3,87
	3,98
	4,08


Таблица 227

РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 м И В КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 
5 кв. м С КРЕПЛЕНИЕМ

Содержание работы. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки. Откидка грунта от бровки. Устройство и разборка полок. Зачистка дна и стенок.

Нормы на 100 куб. м грунта

	Номер строки
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Глубина траншей
	Глубина котлованов

	
	
	
	до 2 м

	
	
	
	Группа грунтов

	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч.
	125,00
	189,00
	278,00
	398,00
	162,00
	233,00
	337,00
	477,00


Таблица 228

РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 м БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ

Содержание работы. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку. Зачистка дна и поверхности стенок. Откидка грунта от бровки (гр.1-3). Разметка очертаниями (гр.4-6). Переходы от ямы к яме (гр.4-6).

Нормы на 100 куб. м грунта

	Номер строки
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Траншеи
	Ямы

	
	
	
	Группа грунтов

	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч.
	118,00
	154,00
	248,00
	356,00
	118,00
	154,00
	248,00
	356,00


Таблица 229

РЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ ШПУРОВЫМИ ЗАРЯДАМИ

Содержание работы. Бурение шпуров. Подготовка взрывчатых материалов. Зарядка и забойка. Монтаж взрывной сети. Взрывание.

Нормы на 100 куб. м грунта

	Номер строки
	Наименование показателя
	Единица измерения
	При высоте выступа

	
	
	
	до 0,5 м
	0,5 до 1 м

	
	
	
	IV-V
	VI-VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	IV-V
	VI-VII
	VIII
	IX
	X
	XI

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч.
	36,20
	51,10
	79,60
	97,60
	141,00
	192,00
	18,50
	23,00
	30,20
	35,70
	44,70
	56,40

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч.
	0,08
	0,09
	0,11
	0,12
	0,14
	0,17
	0,03
	0,04
	0,05
	0,06
	0,07
	0,07

	
	Строительные машины и оборудование
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Молотки бурильные средние при работе от передвижных компрессорных станций
	маш.-ч.
	13,10
	25,30
	49,00
	65,60
	106,00
	153,00
	10,60
	14,90
	21,80
	27,00
	35,60
	46,80

	4
	Прочие машины
	%
	0,55
	0,31
	0,20
	0,17
	0,12
	0,10
	0,29
	0,26
	0,22
	0,19
	0,18
	0,14

	
	Привозные материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Материалы разные
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Коронки типа КДП 43-25
	шт.
	0,2800
	1,8600
	8,3200
	12,2000
	22,8000
	52,5000
	0,1200
	0,6700
	2,2600
	3,3100
	5,1300
	11,2000

	
	Коронки типа КДП 43-25
	т
	0,0002
	0,0011
	0,0049
	0,0072
	0,0135
	0,0310
	0,0001
	0,0004
	0,0013
	0,0020
	0,0030
	0,0066

	6
	Аммонит Н6 ЖВ порошком
	т
	0,0525
	0,0570
	0,0712
	0,0750
	0,0788
	0,0825
	0,0244
	0,0319
	0,0368
	0,0405
	0,0465
	0,0502

	7
	Аммонит Н6 ЖВ в патронах
	т
	0,0175
	0,0190
	0,0238
	0,0250
	0,0262
	0,0275
	0,0081
	0,0106
	0,0122
	0,0135
	0,0155
	0,0168

	8
	Провод для взрывных работ МВП
	км
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	0,0212
	0,0212
	0,0218
	0,0218
	0,0225
	0,0225

	
	Провод для взрывных работ МВП
	т
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	0,0003
	0,0003
	0,0003
	0,0003
	0,0003
	0,0003

	9
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ
	тыс. шт.
	0,32
	0,35
	0,40
	0,42
	0,45
	0,48
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ
	т
	12,80
	14,00
	16,00
	16,80
	18,00
	19,20
	3,20
	3,20
	3,20
	3,20
	3,20
	3,20

	10
	Прочие материалы
	%
	0,55
	1,61
	3,83
	4,42
	7,54
	7,83
	0,53
	1,28
	2,88
	3,41
	5,42
	6,05

	
	МАССА ГРУЗОВ
	т
	12,87
	14,08
	16,10
	16,91
	18,12
	19,34
	3,23
	3,24
	3,25
	3,26
	3,27
	3,27


Таблица 230

РАЗРАБОТКА СКАЛЬНОГО ГРУНТА ОТБОЙНЫМИ МОЛОТКАМИ

Содержание работы. Разрыхление скального грунта отбойными молотками. Опрокидывание, выбрасывание разрыхленного грунта.

Нормы на 100 куб. м грунта

	Номер строки
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Группа грунтов

	
	
	
	IVр
	Vр
	V
	VI
	VII

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч.
	350,00
	412,00
	597,00
	700,00
	855,00

	
	Строительные машины и оборудование
	
	
	
	
	
	

	2
	Молотки отбойные пневматические
	маш.-ч.
	200,00
	260,00
	410,00
	510,00
	660,00


Таблица 231

РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ СКВАЖИННЫМИ ЗАРЯДАМИ ПРИ ВЫСОТЕ ВЫСТУПА БОЛЕЕ 2 ДО 4 м

Содержание работ. Бурение скважин. Подготовка взрывчатых материалов. Зарядка и забойка скважин. Монтаж взрывной сети. Взрывание зарядов.

Нормы на 100 куб. м грунта

	Номер строки
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Группа грунтов

	
	
	
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	XI
	XI

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч.
	3,89
	3,89
	4,36
	4,60
	5,00
	5,20
	5,77
	6,04

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч.
	0,05
	0,05
	0,07
	0,07
	0,08
	0,09
	0,10
	0,11

	
	Строительные машины и оборудование
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Машины и станки буровые, станки ударно-вращательного бурения, самоходные
	маш.-ч.
	2,42
	3,53
	5,14
	7,79
	12,40
	20,90
	31,20
	52,80

	4
	Прочие машины
	%
	0,44
	0,30
	0,26
	0,19
	0,13
	0,09
	0,06
	0,04

	
	Привозные материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Материалы разные
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Аммонит Н6 ЖВ порошком
	т
	0,038
	0,038
	0,051
	0,056
	0,0622
	0,0690
	0,0772
	0,0832

	6
	Аммонит Н6 ЖВ в патронах
	т
	0,013
	0,013
	0,017
	0,019
	0,0208
	0,0230
	0,0258
	0,0278

	7
	Коронки типа К-105 КА
	шт.
	0,02
	0,02
	0,04
	0,08
	0,15
	0,45
	0,94
	1,33

	
	Коронки типа К-105 КА
	т
	0,0001
	0,0001
	0,0002
	0,0004
	0,0008
	0,0024
	0,0051
	0,0072

	8
	Пневмоударники погружные типа 11-105-2,6
	шт.
	0,01
	0,02
	0,05
	0,08
	0,12
	0,21
	0,35
	0,53

	
	Пневмоударники погружные типа 11-105-2,6
	т
	0,0003
	0,0005
	0,0013
	0,0021
	0,0032
	0,0055
	0,0092
	0,0140

	9
	Провод для взрывных работ ВП
	км
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033

	
	Провод для взрывных работ ВП
	т
	0,0004
	0,0004
	0,0004
	0,0004
	0,0004
	0,0004
	0,0004
	0,0004

	10
	Шнур детонирующий
	км
	0,040
	0,040
	0,043
	0,046
	0,05
	0,055
	0,06
	0,06

	
	Шнур детонирующий
	т
	0,0018
	0,0018
	0,0020
	0,0021
	0,0023
	0,0025
	0,0028
	0,0028

	11
	Шнек типа ПБС-65 длиной 1300 мм
	шт.
	0,02
	0,03
	0,06
	0,09
	0,21
	0,46
	0,92
	1,48

	
	Шнек типа ПБС-65 длиной 1300 мм
	т
	0,0001
	0,0001
	0,0002
	0,0003
	0,001
	0,002
	0,004
	0,005

	12
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ
	тыс. шт.
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,0002

	
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ
	т
	0,0080
	0,0080
	0,0080
	0,0080
	0,0080
	0,0080
	0,0080
	0,0080

	13
	Прочие материалы
	%
	0,03
	0,02
	0,02
	0,02
	0,01
	0,16
	0,28
	0,30

	
	МАССА ГРУЗОВ
	т
	0,06
	0,06
	0,08
	0,09
	0,10
	0,11
	0,13
	0,15


Таблица 232

РАЗРЫХЛЕНИЕ МОРЕННЫХ, АЛЛЮВИАЛЬНЫХ , ДЕЛЮВИАЛЬНЫХ И ПРОЛЮВИАЛЬНЫХ ГРУНТОВ СКВАЖИННЫМИ ЗАРЯДАМИ ПРИ ВЫСОТЕ УСТУПА ДО 6 м

Содержание работы. Бурение скважин. Подготовка взрывчатых веществ. Зарядка и забойка. Монтаж взрывной сети. Взрывание.

Нормы на 100 куб. м грунта

	Номер строки
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Группа грунтов

	
	
	
	IV
	V
	VI
	VII

	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч.
	1,63
	1,88
	2,10
	2,19

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч.
	1,25
	1,79
	2,72
	4,42

	
	Строительные машины и оборудование
	
	
	
	
	

	3
	Компрессоры передвижные
	маш.-ч.
	1,11
	1,63
	2,50
	4,13

	4
	Машины шарошечного бурения на базе трактора (160 л.с.)
	маш.-ч.
	1,11
	1,63
	2,50
	4,13

	5
	Прочие машины
	%
	1,30
	1,10
	0,94
	0,76

	
	Привозные материалы
	
	
	
	
	

	
	Материалы разные
	
	
	
	
	

	6
	Аммонит Н6 ЖВ порошком
	т
	0,030
	0,0338
	0,0375
	0,0412

	7
	Аммонит Н6 ЖВ в патронах
	т
	0,010
	0,0112
	0,0125
	0,0138

	8
	Долото трехшарошечные типа Ш1460К-ЦВ
	шт.
	0,05
	0,06
	0,13
	0,26

	
	Долото трехшарошечные типа Ш1460К-ЦВ
	т
	0,001
	0,001
	0,002
	0,004

	9
	Долото трехшарошечные типа Ш1460К-ПВ
	шт.
	0,08
	0,15
	0,39
	0,71

	
	Долото трехшарошечные типа Ш1460К-ПВ
	т
	0,001
	0,003
	0,007
	0,012

	10
	Провод для взрывных работ ВП
	км
	0,0023
	0,0023
	0,0023
	0,0023

	
	Провод для взрывных работ ВП
	т
	0,00003
	0,00003
	0,00003
	0,00003

	11
	Шнур детонирующий
	км
	0,03
	0,032
	0,035
	0,035

	
	Шнур детонирующий
	т
	0,0014
	0,0015
	0,0016
	0,0016

	12
	Штанга буровая типа БТС-150
	км
	0,01
	0,02
	0,04
	0,07

	
	Штанга буровая типа БТС-150
	т
	0,001
	0,002
	0,004
	0,007

	13
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ
	тыс. шт.
	0,0039
	0,0044
	0,0050
	0,0050

	
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ
	т
	0,1560
	0,1760
	0,2000
	0,2000

	14
	Прочие материалы
	%
	0,07
	0,11
	0,08
	0,06

	
	МАССА ГРУЗОВ
	т
	0,20
	0,23
	0,27
	0,28


Таблица 233

ДРОБЛЕНИЕ НЕГАБАРИТНЫХ КУСКОВ ГРУНТА ШПУРОВЫМИ ЗАРЯДАМИ ПРИ ШПУРОВОМ МЕТОДЕ БУРЕНИЯ

Содержание работы. Бурение шпуров. Подготовка взрывчатых материалов. Зарядка и забойка. Монтаж взрывной сети. Взрывание.

Нормы на 100 куб. м грунта

	Номер строки
	Наименование показателя
	Единица измерения
	При разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью, куб. м

	
	
	
	1,25
	2

	
	
	
	Группа грунтов

	
	
	
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	VIII
	IX
	X
	XI

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч.
	0,96
	1,67
	2,14
	2,88
	4,06
	0,22
	0,37
	0,67
	0,92

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч.
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	
	Строительные машины и оборудование
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Молотки бурильные легкие
	маш.-ч.
	0,15
	0,33
	0,52
	0,84
	1,47
	0,06
	0,12
	0,25
	0,41

	4
	Прочие машины
	%
	2,56
	1,19
	0,76
	0,47
	0,27
	6,25
	3,22
	1,56
	0,97

	
	Привозные материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Материалы разные
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Аммонит Н6 ЖВ порошком
	т
	0,0003
	0,0006
	0,0009
	0,0012
	0,0017
	0,0003
	0,0004
	0,0008
	0,0011

	6
	Аммонит Н6 ЖВ в патронах
	т
	0,0001
	0,0002
	0,0003
	0,0004
	0,0006
	0,0001
	0,0001
	0,0003
	0,0004

	7
	Коронки типа КДП 43-2,5
	шт.
	0,0100
	0,06000
	0,11000
	0,18000
	0,50000
	0,01000
	0,02000
	0,05000
	0,14000

	
	Коронки типа КДП 43-2,5
	т
	0,00001
	0,00004
	0,00006
	0,00011
	0,00030
	0,00001
	0,00001
	0,00003
	0,00008

	8
	Провод для взрывных работ ВП
	км
	0,0075
	0,0125
	0,0150
	0,0188
	0,0238
	0,00150
	0,00230
	0,00380
	0,00450

	
	Провод для взрывных работ ВП
	т
	0,0001
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,0003
	0,00002
	0,00003
	0,00005
	0,00005

	9
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ
	тыс. шт.
	0,0075
	0,0125
	0,0150
	0,0188
	0,0238
	0,0015
	0,0023
	0,0038
	0,0045

	
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ
	т
	0,3000
	0,5000
	0,6000
	0,7520
	0,9520
	0,0600
	0,0920
	0,1520
	0,1800

	10
	Прочие материалы
	%
	0,55
	1,20
	2,09
	2,78
	3,45
	1,88
	1,16
	3,72
	4,09

	
	МАССА ГРУЗОВ
	т
	0,30
	0,50
	0,60
	0,75
	0,95
	0,06
	0,09
	0,15
	0,18


Таблица 234

РАЗРЫХЛЕНИЕ МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ ПРИ БУРЕНИИ СТАНКАМИ ВРАЩАТЕЛЬНОГО БУРЕНИЯ

Содержание работы. Бурение скважин. Подготовка взрывчатых материалов. Зарядка и забойка. Монтаж взрывной сети. Взрывание.

Нормы на 100 куб. м мерзлого грунта

	Номер строки
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Группа грунтов

	
	
	
	IV
	V-VI

	
	
	
	Глубина промерзания, м

	
	
	
	до 1
	более 1
	до 1
	более 1

	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч.
	10,40
	5,78
	11,50
	6,77

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч.
	7,27
	3,66
	18,24
	9,71

	
	Строительные машины и оборудование
	
	
	
	
	

	3
	Станки буровые вращательного бурения самоходные
	маш.-ч.
	7,10
	3,42
	18,00
	9,50

	4
	Прочие машины
	%
	0,42
	1,21
	0,24
	0,39

	
	Привозные материалы
	
	
	
	
	

	
	Материалы разные
	
	
	
	
	

	5
	Аммонит Н6 ЖВ порошком
	т
	0,053
	0,053
	0,064
	0,064

	6
	Аммонит Н6 ЖВ в патронах
	т
	0,018
	0,018
	0,021
	0,021

	7
	Коронки буровые типа К-100В
	шт.
	0,74
	0,35
	2,09
	1,10

	
	Коронки буровые типа К-100В
	т
	0,003
	0,001
	0,009
	0,005

	8
	Провод для взрывных работ ВП
	км
	0,0080
	0,018
	0,009
	0,021

	
	Провод для взрывных работ ВП
	т
	0,0001
	0,0002
	0,0001
	0,0003

	9
	Шнек диаметром 135 мм
	км
	0,37
	0,18
	1,05
	0,55

	
	Шнек диаметром 135 мм
	т
	0,001
	0,001
	0,003
	0,002

	10
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ
	тыс. шт.
	0,091
	0,033
	0,100
	0,039

	
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ
	т
	3,640
	1,320
	4,000
	1,560

	11
	Прочие материалы
	%
	0,90
	0,90
	0,80
	0,80

	
	МАССА ГРУЗОВ
	т
	3,72
	1,39
	4,10
	1,65


Таблица 235

ДРОБЛЕНИЕ ВАЛУНОВ ШПУРОВЫМИ ЗАРЯДАМИ

Содержание работы. Бурение. Подготовка взрывчатых материалов. Зарядка и забойка. Монтаж взрывной сети. Взрывание.

Нормы на 100 куб. м валунов в плотном тепле

	Номер строки
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Норма

	
	
	
	1

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч.
	39,10

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч.
	0,04

	
	Строительные машины и оборудование
	
	

	3
	Молотки бурильные средние при работе от передвижных компрессорных станций
	маш.-ч.
	24,80

	4
	Прочие машины
	%
	0,15

	
	Привозные материалы
	
	

	
	Материалы разные
	
	

	5
	Аммонит Н6 ЖВ порошком
	т
	0,03

	6
	Аммонит Н6 ЖВ в патронах
	т
	0,01

	7
	Коронки  типа КДП 43-24
	шт.
	3,960

	
	Коронки  типа КДП 43-24
	т
	0,002

	8
	Провод для взрывных работ ВП
	км
	0,100

	
	Провод для взрывных работ ВП
	т
	0,001

	9
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ
	тыс. шт.
	0,11

	
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ
	т
	4,40

	10
	Прочие материалы
	%
	2,95

	
	МАССА ГРУЗОВ
	т
	4,44


Таблица 236

РАЗРАБОТКА ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ В ТРАНШЕЯХ И КОТЛОВАНАХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 м

Содержание работы. Разрыхление вечномерзлых грунтов отбойными молотками (гр.1-4). Разработка и выбрасывание грунта на бровку. Устройство и разборка полок. Перекидка грунта с полки на бровку. Зачистка стенок и дна траншеи котлованов. Откидывание грунта на бровки.

Нормы на 100 куб. м грунта

	Номер строки
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Разработка

	
	
	
	С рыхлением грунта отбойными молотками
	Вручную ранее разрыхленного грунта

	
	
	
	Группа грунтов

	
	
	
	Iм
	IIм
	IIIм
	лед
	Iм
	II-IIIм

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч.
	441,00
	563,00
	632,00
	85,50
	268,00
	320,00

	
	Строительные машины и оборудование
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Молотки отбойные пневматические
	маш.-ч.
	177,00
	241,00
	312,00
	63,90
	–
	–


Таблица 238

КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ

Содержание работы. Крепление стенок траншей и котлованов досками с подчисткой стенок и заготовкой креплений. Разборка креплений (гр.1-3). Устройство и разборка креплений траншей инвентарными щитами (гр.4,5).

Нормы на 100 кв. м креплений

	Номер строки
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Котлованы и траншеи (крепление досками) шириной более 2 м и глубиной до 3 м
	Траншеи (крепление инвентарными щитами) шириной до 2 м

	
	
	
	Грунт

	
	
	
	Неустойчивый
	Устойчивый
	Мокрый
	Неустойчивый
	Устойчивый

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч.
	39,20
	24,90
	50,10
	26,00
	26,20

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч.
	1,79
	1,32
	1,86
	1,22
	1,22

	
	Строительные машины и оборудование
	
	
	
	
	
	

	3
	Прочие машины
	%
	100
	100
	100
	100
	100

	
	Привозные материалы
	
	
	
	
	
	

	
	Деревянные конструкции и детали
	
	
	
	
	
	

	4
	Щиты инвентарные
	кв. м
	–
	–
	–
	22,00
	22,00

	
	Щиты инвентарные
	т
	–
	–
	–
	0,66
	0,66

	
	Металлоконструкции 
	
	
	
	
	
	

	5
	Мелкие металлоконструкции
	т
	–
	–
	–
	0,011
	0,011

	
	Лесопиломатериалы
	
	
	
	
	
	

	6
	Доски необрезные IV сорта
	куб.  м
	0,50
	0,21
	0,54
	–
	–

	
	Доски необрезные IV сорта
	т
	0,31
	0,13
	0,17
	–
	–

	7
	Лес круглый
	куб.  м
	0,60
	0,61
	0,61
	–
	–

	
	Лес круглый
	т
	0,43
	0,43
	0,43
	–
	–

	8
	Прочие материалы
	%
	1,36
	2,05
	1,35
	–
	–

	
	МАССА ГРУЗОВ
	т
	0,74
	0,56
	0,60
	0,67
	0,67


Таблица 239

ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ; УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА

Содержание работы. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием (гр.1-4). Полив водой при необходимости. Разравнивание грунта слоями перед уплотнением (гр.5,6). Уплотнение грунта (гр.5,6).

Нормы на 100 куб. м грунта

	Номер строки
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Засыпка
	Уплотнение пневмотрамбовками
	Полив водой

	
	
	
	Группа грунтов
	

	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	I-II
	III-IV
	

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч.
	88,50
	97,20
	121,00
	138,00
	10,80
	12,90
	1,22

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч.
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	1,22

	
	Строительные машины и оборудование
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Трамбовки пневматические при работе от компрессора
	маш.-ч.
	–
	–
	–
	–
	10,50
	12,50
	–

	4
	Машины поливомоечные
	маш.-ч.
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	1,22

	
	Местные  материалы
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Материалы разные
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Вода
	куб. м
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	1,00

	
	Вода
	т
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	1,00

	
	МАССА ГРУЗОВ
	т
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	1,00


Таблица 240

УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПОД ОСНОВАНИЕ ЗДАНИЯ ТРАМБУЮЩИМИ ПЛИТАМИ

Содержание работы. Планировка откосов водозащитного вала. Планировка дня котлована. Бурение шурфов для увлажнения грунта основания. Увлажнение грунта основания. Уплотнение грунта. Копка контрольного шурфа и последующая заливка его бетоном.

Нормы на 1000 куб. м уплотненной

поверхности основания

	Номер строки 
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Число ударов по одному следу

	
	
	
	6-9
	10-14

	
	
	
	Диаметр трамбовки, м до

	
	
	
	1,5
	2,0
	1,5
	2,0

	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч.
	113,00
	113,00
	113,00
	113,00

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч.
	71,48
	48,38
	99,48
	65,38

	
	Строительные машины и оборудование
	
	
	
	
	

	3
	Краны на гусеничном ходу 16 т
	маш.-ч.
	57,10
	34,00
	85,00
	51,00

	4
	Прочие машины
	%
	12,50
	19,35
	8,75
	13,81

	
	Местные  материалы
	
	
	
	
	

	
	Материалы разные
	
	
	
	
	

	5
	Бетон тяжелый
	куб. м
	2,45
	2,45
	2,45
	2,45

	
	Бетон тяжелый
	т
	5,88
	5,88
	5,88
	5,88

	6
	Вода
	куб. м
	33,00
	33,00
	33,00
	33,00

	
	Вода
	т
	33,00
	33,00
	33,00
	33,00

	
	МАССА ГРУЗОВ
	т
	38,88
	38,88
	38,88
	38,88


Таблица 241

ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ В ВЕЧНОМЕРЗЛОМ ГРУНТЕ

Содержание работы. Разрыхление отбойными молотками и вручную ранее выброшенного смерзшегося грунта. Засыпка траншей и котлованов послойно тальм и мерзлым грунтом с трамбованием.

Нормы на 100 куб. м грунта уплотненного

	Номер строки
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Разрыхление грунта

	
	
	
	Отбойными молотками
	Вручную

	
	
	
	Группа грунтов

	
	
	
	I м
	II м
	III м
	I м
	II м
	III м

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч.
	141,00
	163,00
	177,00
	148,00
	173,00
	193,00

	
	Строительные машины и оборудование
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Молотки отбойные пневматические
	маш.-ч.
	12,40
	16,90
	21,90
	–
	–
	–


Таблица 242

ВОДООТЛИВ ИЗ КОТЛОВАНОВ И ТРАНШЕЙ

Содержание работы. Водоотлив из котлованов площадью до 30 кв. м. Водоотлив из траншей шириной по дну до 2 м для ленточных фундаментов под здания и сооружения, а также для внутризаводских и дворовых (внутриквартальных) коммуникаций.

Нормы на 100 куб. м мокрого грунта

	Номер строки
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Траншей
	Котлованов

	
	
	
	1
	2

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч.
	85,8
	102,00

	
	Строительные машины и оборудование
	
	
	

	2
	Насосы для водопонижения и водоотлива, 4 кВт
	маш.-ч.
	286,00
	340,00


Таблица 243

РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ГРУНТОВЫХ ЗЕМЛЕВОЗНЫХ ДОРОГ (НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ ДЛИНЫ)

(таблица дана справочно)

Нормы на 1000 куб. м грунта

	Номер строки
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Группа грунтов

	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч.
	2,26
	2,45
	2,58
	2,77
	3,10
	3,80

	
	Строительные машины и оборудование
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Прочие машины
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	Местные  материалы
	
	
	
	
	
	
	

	
	Материалы разные
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Щебень
	куб. м
	0,10
	0,12
	0,14
	0,20
	0,24
	0,28

	
	Щебень
	т
	0,16
	0,19
	0,22
	0,32
	0,38
	0,45

	
	МАССА ГРУЗОВ
	т
	0,16
	0,19
	0,22
	0,32
	0,38
	0,45


Таблица 244

РАБОТА НА ОТВАЛЕ

Содержание работы. Перемещение и разравнивание выгруженного грунта из автомобилей-самосвалов. Содержание проездов на отвале. Очистка кузовов автомобилей-самосвалов при их выгрузке.

Нормы на 1000 куб. м грунта

	Номер строки
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Группа грунтов

	
	
	
	I
	II-III
	IV
	V-VI

	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч.
	2,72
	3,32
	3,63
	–

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч.
	3,05
	3,71
	4,05
	11,44

	
	Строительные машины и оборудование
	
	
	
	
	

	3
	Бульдозеры 79/108/кВт/л.с./
	маш.-ч.
	2,96
	3,61
	3,94
	11,30

	4
	Прочие машины
	%
	1,70
	1,45
	1,47
	0,64

	
	Местные  материалы
	
	
	
	
	

	
	Материалы разные
	
	
	
	
	

	5
	Щебень
	куб. м
	0,02
	0,04
	0,06
	0,08

	
	Щебень
	т
	0,03
	0,06
	0,09
	0,12

	
	МАССА ГРУЗОВ
	т
	0,03
	0,06
	0,09
	0,12


/гр.4 дана справочно/

Таблица 245

МОНОЛИТНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ ПОД ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Содержание работы. Установка и разборка опалубки. Установка арматуры. Укладка бетонной смеси с уплотнением. Уход за бетоном и частичная затирка открытых поверхностей после снятия опалубки (при необходимости). Устройство временных усадочных рабочих и деформационных швов (при необходимости).

Нормы на 100 куб. м бетона, бутобетона и железобетона в деле

	Номер строки
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Бетонная подготовка
	Фундаменты под колонны объемом до 3 куб. м
	Столбы
	Ленточные фундаменты

	
	
	
	
	бетонные
	железобетонные
	бетонные
	бутобетонные
	бетонные
	бутобетонные
	железобетонные

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч.
	135,00
	441,00
	634,00
	490,00
	587,00
	282,00
	295,00
	360,00

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч.
	12,18
	18,14
	20,73
	17,71
	15,55
	57,44
	51,82
	65,21

	
	Строительные машины и оборудование
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Прочие машины
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	Привозные материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Деревянные конструкции и детали
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Щиты опалубки
	кв. м
	–
	64,10
	64,10
	65,10
	65,10
	44,80
	51,20
	39,20

	
	Щиты опалубки
	т
	–
	1,73
	1,73
	1,76
	1,76
	1,21
	1,38
	1,06

	
	Лесопиломатериалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Доски обрезные III сорта
	куб.  м
	–
	0,68
	0,74
	0,70
	0,70
	0,22
	0,57
	0,47

	
	Доски обрезные III сорта
	т
	–
	0,41
	0,45
	0,43
	0,43
	0,13
	0,35
	0,29

	
	Материалы разные
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Арматура
	т
	–
	–
	4,50
	–
	–
	–
	–
	6,60

	
	Местные материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Материалы разные
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Бетон тяжелый
	куб.  м
	102,00
	102,00
	101,50
	101,50
	71,00
	101,50
	71,00
	101,50

	
	Бетон тяжелый
	т
	244,80
	244,80
	243,60
	243,60
	170,40
	243,60
	170,40
	243,60

	8
	Камень бутовый
	куб.  м
	–
	–
	–
	–
	44,00
	–
	44,00
	–

	
	Камень бутовый
	т
	–
	–
	–
	–
	70,40
	–
	70,40
	–

	9
	Электроды
	т
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	0,13

	10
	Прочие материалы
	%
	2,20
	0,80
	0,70
	0,80
	1,50
	0,40
	1,40
	1,00

	
	МАССА ГРУЗОВ
	т
	244,80
	246,94
	250,28
	245,79
	242,99
	244,94
	242,53
	251,68


Таблица 246

ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ

Содержание работы. Установка и разборка опалубки. Установка арматуры. Укладка бетонной смеси с уплотнением. Уход за бетоном и частичная затирка открытых поверхностей после снятия опалубки (при необходимости). Устройство временных усадочных рабочих и деформационных швов (при необходимости).

Нормы на 100 куб. м бетона и железобетона в деле (гр.1,2), 100 кв. м

подливки под оборудование (гр.3,4) и 1 т металла (гр.5-9)

	Номер строки
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Фундаменты объемом до 5 куб. м
	Подливка под оборудованием из бетона или раствора
	Закладные детали массой, кг до
	Анкерные болты в готовые гнезда длиной, м
	Установка арматуры

	
	
	
	бетонные
	железобетонные
	толщиной 20 мм
	добавка на каждые 100 мм изменения толщины
	5
	20
	до 1
	более 1
	

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч.
	394,00
	405,00
	42,00
	12,00
	78,11
	23,72
	289,00
	207,00
	25,90

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч.
	35,12
	39,64
	0,33
	0,14
	0,49
	0,39
	0,99
	0,88
	0,30

	
	Строительные машины и оборудование
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Вибраторы
	маш.-ч.
	21,00
	17,00
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	4
	Краны башенные 8 т
	маш.-ч.
	–
	–
	–
	–
	0,493
	0,394
	–
	–
	0,300

	5
	Краны гусеничные до 16 т
	маш.-ч.
	20,00
	12,00
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	6
	Прочие машины
	%
	27,00
	52,70
	100,00
	100,00
	–
	–
	100,00
	100,00
	–

	
	Привозные материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Деревянные конструкции и детали
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Щиты опалубки
	кв. м
	49,50
	49,50
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	
	Щиты опалубки
	т
	1,34
	1,34
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	
	Лесопиломатериалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Бруски и брусья III сорта
	куб.  м
	0,08
	0,08
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	
	Бруски и брусья III сорта
	т
	0,05
	0,05
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	9
	Доски обрезные III сорта
	куб.  м
	0,89
	0,89
	0,14
	0,03
	–
	–
	–
	–
	–

	
	Доски обрезные III сорта
	т
	0,54
	0,54
	0,09
	0,02
	–
	–
	–
	–
	–

	10
	Лес круглый
	куб.  м
	0,69
	0,69
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	
	Лес круглый
	т
	0,49
	0,49
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	
	Материалы разные
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Арматура
	т
	–
	1,00
	–
	–
	1,00
	1,00
	–
	–
	–

	12
	Металлические изделия (болты анкерные)
	т
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	1,00
	1,00
	1,00

	13
	Проволока разная
	т
	–
	–
	–
	–
	0,006
	0,006
	–
	–
	0,004

	
	Местные материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Материалы разные
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Бетон тяжелый
	куб.  м
	102,00
	101,50
	2,04
	1,02
	–
	–
	–
	–
	–

	
	Бетон тяжелый
	т
	244,80
	243,60
	4,90
	2,45
	–
	–
	–
	–
	–

	15
	Прочие материалы
	%
	0,86
	0,90
	1,30
	0,70
	–
	–
	–
	–
	–

	
	МАССА ГРУЗОВ
	т
	247,22
	247,02
	4,99
	2,47
	1,01
	1,01
	1,00
	1,00
	1,00


Таблица 247

СТЕНЫ ПОДВАЛОВ

Содержание работы. Установка и разборка опалубки. Установка арматуры. Укладка бетонной смеси с уплотнением. Уход за бетоном и частичная затирка открытых поверхностей после снятия опалубки (при необходимости). Устройство временных усадочных рабочих и деформационных швов (при необходимости).

Нормы на 100 куб. м бетона, бутобетона и железобетона в деле

	Номер строки
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Бетонные
	Бутобетонные
	Железобетонные высотой

	
	
	
	
	
	до 3 м
	до 6 м

	
	
	
	
	
	толщиной

	
	
	
	
	
	до 300 мм
	до 500 мм
	до 300 мм
	до 500 мм

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч.
	306,00
	368,00
	899,00
	592,00
	927,00
	612,00

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч.
	15,98
	15,55
	66,51
	57,01
	74,71
	63,05

	
	Строительные машины и оборудование
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Прочие машины
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	Привозные материалы
	
	
	
	
	
	
	

	
	Деревянные конструкции и детали
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Щиты опалубки
	кв. м
	40,00
	40,00
	103,00
	75,00
	103,00
	66,00

	
	Щиты опалубки
	т
	1,08
	1,08
	2,78
	2,03
	2,78
	1,78

	
	Лесопиломатериалы
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бруски и брусья III сорта
	куб.  м
	0,07
	0,07
	0,19
	0,12
	0,19
	0,12

	
	Бруски и брусья III сорта
	т
	0,04
	0,04
	0,12
	0,07
	0,12
	0,07

	6
	Доски обрезные III сорта
	куб.  м
	0,86
	0,86
	2,20
	1,43
	2,81
	1,60

	
	Доски обрезные III сорта
	т
	0,52
	0,52
	1,34
	0,87
	1,71
	0,98

	
	Материалы разные
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Арматура
	т
	–
	–
	10,12
	8,20
	12,90
	10,93

	8
	Металлические изделия 
	т
	0,05
	0,05
	0,12
	0,08
	0,12
	0,08

	9
	Электроды
	т
	–
	–
	0,10
	0,08
	0,13
	0,11

	
	Местные материалы
	
	
	
	
	
	
	

	
	Материалы разные
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Бетон тяжелый
	куб.  м
	102,00
	71,00
	101,50
	101,50
	101,50
	101,50

	
	Бетон тяжелый
	т
	244,80
	170,40
	243,60
	243,60
	243,60
	243,60

	11
	Камень бутовый
	куб.  м
	–
	44,00
	–
	–
	–
	–

	
	Камень бутовый
	т
	–
	70,40
	–
	–
	–
	–

	12
	Прочие материалы
	%
	0,52
	1,13
	0,70
	0,56
	0,60
	0,50

	
	МАССА ГРУЗОВ
	т
	246,49
	242,49
	258,18
	254,93
	261,36
	257,55


Таблица 248

КОЛОННЫ, БАЛКИ, ПЕРЕКРЫТИЯ, ПЕРЕМЫЧКИ И ПОЯСА

Содержание работы. Установка и разборка опалубки. Установка арматуры. Укладка бетонной смеси с уплотнением. Уход за бетоном и частичная затирка открытых поверхностей после снятия опалубки (при необходимости). Устройство временных усадочных рабочих и деформационных швов (при необходимости).

Нормы на 100 куб. м железобетона (гр.1-10) и засыпки (гр.11,12)

	Номер строки
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Устройство
	Засыпка фундаментных балок

	
	
	
	Колонн
	Балок фундаментных
	Перекрытий
	Поясов железобетонных в опалубке
	Перемычек
	Песком
	Шлаком

	
	
	
	Бетонных
	Железобетонных
	
	Безбалочных
	Ребристых
	Каналов
	
	
	
	

	
	
	
	Высота, м до 6 м
	
	На высоте до 6 м
	
	
	
	
	

	
	
	
	Периметр, м, до
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2
	3
	2
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч.
	996,00
	704,00
	1520,00
	998,00
	1100,00
	806,00
	1300,00
	814,00
	825,00
	1310,00
	177,00
	176,00

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч.
	163,25
	122,65
	176,20
	131,72
	57,01
	44,48
	69,96
	43,32
	58,30
	67,80
	50,53
	43,19

	
	Строительные машины и оборудование
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Прочие машины
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	Привозные материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Деревянные конструкции и детали
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Щиты опалубки
	кв. м
	135,00
	94,00
	135,00
	92,00
	114,30
	86,10
	144,20
	121,40
	77,90
	183,00
	–
	–

	
	Щиты опалубки
	т
	3,65
	2,54
	3,65
	2,48
	3,09
	2,32
	3,89
	3,28
	2,10
	4,94
	–
	–

	
	Лесопиломатериалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бруски и брусья II сорта
	куб.  м
	–
	–
	–
	–
	0,88
	0,99
	0,65
	–
	–
	1,40
	–
	–

	
	Бруски и брусья II сорта
	т
	–
	–
	–
	–
	0,54
	0,60
	0,40
	–
	–
	0,85
	–
	–

	6
	Бруски и брусья III сорта
	куб.  м
	–
	–
	–
	–
	5,53
	6,22
	4,10
	–
	–
	8,60
	–
	–

	
	Бруски и брусья III сорта
	т
	–
	–
	–
	–
	3,37
	3,79
	2,50
	–
	–
	5,25
	–
	–

	7
	Доски обрезные III сорта
	куб.  м
	–
	–
	–
	–
	1,85
	3,14
	4,27
	3,68
	0,81
	2,51
	–
	–

	
	Доски обрезные III сорта
	т
	–
	–
	–
	–
	1,13
	1,92
	2,60
	2,24
	0,49
	1,53
	–
	–

	8
	Доски необрезные II сорта
	куб.  м
	1,70
	1,10
	1,60
	0,84
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	
	Доски необрезные II сорта
	т
	1,04
	0,67
	0,98
	0,51
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	
	Материалы разные
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Арматура
	т
	–
	–
	12,60
	12,60
	8,50
	8,16
	13,33
	7,96
	12,50
	11,44
	–
	–

	10
	Электроды
	т
	–
	–
	0,25
	0,25
	0,17
	–
	0,26
	–
	0,25
	0,23
	–
	–

	
	Местные материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Материалы разные
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Бетон тяжелый
	куб.  м
	102,00
	102,00
	101,50
	101,50
	101,50
	101,50
	101,50
	101,50
	101,50
	101,50
	–
	–

	
	Бетон тяжелый
	т
	244,80
	244,80
	243,60
	243,60
	243,60
	243,60
	243,60
	243,60
	243,60
	243,60
	–
	–

	12
	Песок
	куб.  м
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	105,00
	–

	
	Песок
	т
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	168,00
	–

	13
	Шлак
	куб.  м
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	115,00

	
	Шлак
	т
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	172,50

	14
	Прочие материалы
	%
	1,40
	1,10
	0,80
	0,40
	1,10
	0,50
	1,20
	1,30
	1,10
	1,20
	–
	–

	
	МАССА ГРУЗОВ
	т
	249,49
	248,01
	261,08
	259,44
	260,40
	260,39
	266,58
	257,08
	258,94
	267,84
	168,00
	172,50


Таблица 249

СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ

Содержание работы. Установка и разборка опалубки. Установка арматуры. Укладка бетонной смеси с уплотнением. Уход за бетоном и частичная затирка открытых поверхностей после снятия опалубки (при необходимости). Устройство временных усадочных рабочих и деформационных швов (при необходимости).

Нормы на 100 куб. м бетона и железобетона

	Номер строки
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Бетонные
	Железобетонные
	Легкобетонные

	
	
	
	Высотой до 6 м
	Высотой до 3 м
	Высотой до 6 м

	
	
	
	Толщиной, до

	
	
	
	100
	300
	500
	100
	300
	500
	150
	200
	300
	150
	200
	300

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч.
	2580,00
	740,00
	540,00
	2770,00
	1010,00
	738,00
	1360,00
	920,00
	654,00
	1410,00
	964,00
	682,00

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч.
	61,76
	34,55
	31,53
	96,31
	63,48
	53,12
	47,07
	39,30
	34,55
	47,07
	39,73
	34,55

	
	Строительные машины и оборудование
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Прочие машины
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	Привозные материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Деревянные конструкции и детали
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Щиты опалубки
	кв. м
	395,00
	98,00
	74,00
	395,00
	98,00
	74,00
	225,00
	147,00
	98,00
	225,00
	147,00
	98,00

	
	Щиты опалубки
	т
	10,67
	2,65
	2,00
	10,67
	2,65
	2,00
	6,08
	3,97
	2,65
	6,08
	3,98
	2,65

	
	Лесопиломатериалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бруски и брусья III сорта
	куб.  м
	0,73
	0,18
	0,14
	0,73
	0,18
	0,14
	0,41
	0,27
	0,18
	0,42
	0,27
	0,18

	
	Бруски и брусья III сорта
	т
	0,45
	0,11
	0,09
	0,45
	0,11
	0,09
	0,25
	0,16
	0,11
	0,26
	0,16
	0,11

	6
	Доски обрезные III сорта
	куб.  м
	9,05
	2,25
	1,68
	9,05
	2,26
	1,68
	4,42
	2,87
	1,91
	4,87
	3,16
	2,11

	
	Доски обрезные III сорта
	т
	5,52
	1,37
	1,02
	5,52
	1,37
	1,02
	3,70
	1,75
	1,17
	2,97
	1,93
	1,29

	
	Материалы разные
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Арматура
	т
	–
	–
	–
	9,10
	13,60
	10,10
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	8
	Металлические изделия 
	т
	0,48
	0,12
	0,09
	0,47
	0,12
	0,09
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	9
	Электроды
	т
	–
	–
	–
	0,18
	0,27
	0,20
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	
	Местные материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Материалы разные
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Бетон тяжелый
	куб.  м
	102,00
	102,00
	102,00
	101,50
	101,50
	101,50
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	
	Бетон тяжелый
	т
	244,80
	244,80
	244,80
	243,60
	243,60
	243,60
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	11
	Бетон легкий
	куб.  м
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	102,00
	102,00
	102,00
	102,00
	102,00
	102,00

	
	Бетон легкий
	т
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	183,60
	183,60
	183,60
	183,60
	183,60
	183,60

	12
	Прочие материалы
	%
	2,40
	1,10
	0,90
	1,70
	0,60
	0,50
	1,50
	1,20
	0,90
	1,80
	1,50
	1,00

	
	МАССА ГРУЗОВ
	т
	261,92
	249,05
	248,00
	269,99
	261,72
	257,10
	192,63
	189,48
	187,53
	192,91
	189,66
	187,65


Таблица 250

ЕМКОСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

Содержание работы. Установка и разборка опалубки. Установка арматуры. Укладка бетонной смеси с уплотнением. Уход за бетоном и частичная затирка открытых поверхностей после снятия опалубки (при необходимости). Устройство временных усадочных рабочих и деформационных швов (при необходимости). Пескоструйная обработка поверхности с сушкой и просеиванием песка (гр.6,7). Подготовка поверхности под торкрет с промывкой (гр.3). Нанесение раствора цемент-пушкой (гр.7,8). Выравнивание торкретированной поверхности (гр.7). 

Нормы на 100 куб. м железобетона в деле (гр.1-5)

и 100 кв. м поверхности (гр.6-9)

	Номер строки
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Устройство стен и плоских днищ отстойников, камер, резервуаров, аэротенков при толщине стен, мм
	Устройство лотков
	Обработка поверхности пескоструйным аппаратом
	Торкретирование поверхности
	Железнение поверхности

	
	
	
	до 150
	более 150
	до 150
	более 150
	
	
	При толщине 20 мм
	Добавка на каждые 5 мм изменения толщины
	

	
	
	
	Сооружения
	
	
	
	
	

	
	
	
	Круглые
	Прямоугольные
	
	
	
	
	

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч.
	1606,00
	1045,00
	1249,00
	651,00
	2440,00
	44,71
	102,90
	7,14
	28,90

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч.
	177,30
	130,06
	171,66
	133,70
	221,56
	8,03
	27,97
	2,90
	0,04

	
	Строительные машины и оборудование
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Аппараты пескоструйные
	маш.-ч.
	–
	–
	–
	–
	–
	12,00
	18,00
	–
	–

	4
	Краны гусеничные 16 т
	маш.-ч.
	114,25
	69,60
	119,40
	64,60
	159,80
	–
	–
	–
	–

	5
	Растворонасосы 3 м3/ч
	маш.-ч.
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	4,80
	–
	–

	6
	Установка для сварки ручной дуговой
	маш.-ч.
	5,95
	–
	–
	28,50
	–
	–
	–
	–
	–

	7
	Цемент-пушка
	маш.-ч.
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	9,00
	1,48
	–

	8
	Прочие машины
	%
	21,79
	30,59
	18,17
	34,29
	16,39
	77,78
	47,52
	48,92
	100,00

	
	Привозные материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Деревянные конструкции и детали
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Щиты опалубки
	кв. м
	–
	–
	–
	54,00
	–
	–
	–
	–
	–

	
	Щиты опалубки
	т
	–
	–
	–
	1,46
	–
	–
	–
	–
	–

	
	Лесопиломатериалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Доски обрезные III сорта
	куб.  м
	7,45
	8,36
	1,17
	0,92
	9,10
	–
	–
	–
	–

	
	Доски обрезные III сорта
	т
	4,54
	5,10
	0,71
	0,56
	5,55
	–
	–
	–
	–


	11
	Лес круглый
	куб.  м
	–
	–
	–
	–
	3,40
	–
	–
	–
	–

	
	Лес круглый
	т
	–
	–
	–
	–
	2,41
	–
	–
	–
	–

	
	Материалы разные
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Арматура
	т
	10,80
	11,80
	9,90
	14,60
	6,60
	–
	–
	–
	–

	13
	Цемент
	т
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	1,10
	0,37
	0,07

	14
	Электроды
	т
	0,012
	–
	–
	0,068
	–
	–
	–
	–
	–

	
	Местные материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Материалы разные
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Бетон тяжелый
	куб.  м
	101,50
	101,50
	101,50
	101,50
	101,50
	–
	–
	–
	–

	
	Бетон тяжелый
	т
	243,60
	243,60
	243,60
	243,60
	243,60
	–
	–
	–
	–

	16
	Раствор цементный
	куб.  м
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	0,60
	–
	–

	
	Раствор цементный
	т
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	1,32
	–
	–

	17
	Песок
	куб.  м
	–
	–
	–
	–
	–
	3,00
	5,85
	0,95
	–

	
	Песок
	т
	–
	–
	–
	–
	–
	4,80
	9,36
	1,52
	–

	18
	Прочие материалы
	%
	3,42
	3,75
	5,75
	5,00
	3,20
	0,70
	1,30
	1,90
	15,00

	
	МАССА ГРУЗОВ
	т
	258,95
	260,50
	254,21
	260,29
	258,16
	4,80
	11,78
	1,89
	0,07


Таблица 251

ЗАГРУЗКА ФИЛЬТРОВ, ИСПЫТАНИЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Содержание работы. Загрузка и разравнивание сортированных материалов в фильтрах (гр.1-4). Испытание емкости с заделкой дефектных мест (гр.5). Дезинфекция емкости (хлорирование) с последующей двукратной промывкой (гр.6).

Нормы на 1 куб. м загрузки (гр.1-4), 1 куб. емкости (гр.5,6)

	Номер строки
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Загрузка грунтов
	Испытание емкостей на водонепроницаемость
	Дезинфекция емкостей для питьевой воды

	
	
	
	песком
	гравием
	щебнем
	углем
	
	

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч.
	1,57
	1,69
	1,69
	1,70
	0,08
	0,165

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч.
	0,300
	0,300
	0,300
	0,690
	0,001
	0,0004

	
	Строительные машины и оборудование
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Прочие машины
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	Привозные материалы
	
	
	
	
	
	
	

	
	Материалы разные
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Антрацит дробленный
	кг
	–
	–
	–
	1,90
	–
	–

	5
	Известь негашеная
	кг
	–
	–
	–
	–
	–
	0,30

	
	Местные материалы
	
	
	
	
	
	
	

	
	Материалы разные
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Вода
	куб.  м
	–
	–
	–
	–
	1,25
	3,32

	
	Вода
	т
	–
	–
	–
	–
	1,25
	3,32

	7
	Гравий
	куб.  м
	–
	1,03
	–
	–
	–
	–

	
	Гравий
	т
	–
	1,70
	–
	–
	–
	–

	8
	Песок
	куб.  м
	1,03
	–
	–
	–
	–
	–

	
	Песок
	т
	1,65
	–
	–
	–
	–
	–

	9
	Щебень
	куб.  м
	–
	–
	1,03
	–
	–
	–

	
	Щебень
	т
	–
	–
	1,65
	–
	–
	–

	10
	Прочие материалы
	%
	0,40
	0,30
	0,20
	0,20
	0,20
	2,30

	
	МАССА ГРУЗОВ
	т
	1,65
	1,70
	1,65
	0,002
	1,25
	3,32


Таблица 252

ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЕТОНОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ)

Содержание работы. Транспортирование материалов от приобъектного склада на строительную площадку. Дозировка и подача  материалов в смесительное отделение. Приготовление и внесение поверхностно-активных добавок. Приготовление и выдача бетонов.

Нормы на 100 куб. м бетона

	Номер строки
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Бетоны

	
	
	
	Тяжелые
	Легкие

	
	
	
	Марка

	
	
	
	50
	100
	150
	200
	300
	50
	75

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч.
	267,00
	267,00
	267,00
	267,00
	267,00
	267,00
	267,00

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч.
	44,05
	44,05
	44,05
	44,05
	44,05
	55,75
	55,75

	
	Строительные машины и оборудование
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Бетоносмесители передвижные, 250 л
	маш.-ч.
	20,30
	20,30
	20,30
	20,30
	20,30
	32,00
	32,00

	4
	Прочие машины
	%
	69,60
	69,60
	69,60
	69,60
	69,60
	59,20
	59,20

	
	Привозные материалы
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Материалы разные
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Цемент
	т
	17,50
	21,40
	23,50
	28,60
	38,20
	22,40
	25,50

	
	Местные материалы
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Материалы разные
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Вода
	куб.  м
	21,00
	21,00
	21,00
	21,00
	22,00
	32,00
	31,00

	
	Вода
	т
	21,00
	21,00
	21,00
	21,00
	22,00
	32,00
	31,00

	7
	Гравий
	куб.  м
	–
	–
	–
	–
	–
	90,90
	89,90

	
	Гравий
	т
	–
	–
	–
	–
	–
	149,99
	148,34

	8
	Песок
	куб.  м
	63,00
	58,00
	57,00
	53,00
	47,00
	51,50
	52,50

	
	Песок
	т
	100,80
	92,80
	91,20
	84,80
	75,20
	82,40
	84,00

	9
	Щебень
	куб.  м
	80,00
	80,00
	80,00
	80,00
	80,00
	–
	–

	
	Щебень
	т
	128,00
	128,00
	128,00
	128,00
	128,00
	–
	–

	
	МАССА ГРУЗОВ
	т
	267,30
	263,20
	263,70
	262,40
	263,40
	286,79
	288,84


Таблица 253

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ)

Содержание работы. Транспортирование материалов от приобъектного склада на строительную площадку. Дозировка и подача материалов в смесительное отделение. Приготовление и внесение поверхностно-активных добавок. Приготовление и выдача растворов.

Нормы на 100 куб. м раствора

	Номер строки
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Растворы

	
	
	
	Кладочные
	Отделочные

	
	
	
	Цементно-известковые
	Цементные
	Тяжелые
	Легкие

	
	
	
	Марка
	Известковые 1:3
	Цементные 1:3
	Цементно-известковые 1:3:12
	Известковые
	Цементно-известковые

	
	
	
	10
	25
	50
	100
	200
	
	
	
	
	

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч.
	240,00
	235,00
	201,00
	201,00
	201,00
	516,00
	201,00
	251,00
	417,00
	295,00

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч.
	58,55
	58,12
	54,75
	54,75
	54,75
	68,14
	54,75
	59,94
	86,22
	80,61

	
	Строительные машины и оборудование
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Растворосмесители передвижные 150 л
	маш.-ч.
	31,00
	31,00
	31,00
	31,00
	31,00
	31,00
	31,00
	31,00
	53,40
	53,40

	4
	Прочие машины
	%
	65,30
	65,30
	61,90
	61,90
	61,90
	71,80
	61,90
	66,40
	56,60
	51,90

	
	Привозные материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Материалы разные
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Известь негашеная
	т
	13,80
	12,20
	–
	–
	–
	48,00
	–
	18,00
	32,60
	13,20

	6
	Цемент
	т
	8,10
	13,30
	23,20
	30,40
	49,90
	–
	41,80
	9,20
	–
	25,00

	
	Местные материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Материалы разные
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Вода
	куб.  м
	51,00
	49,00
	31,00
	31,00
	29,00
	163,00
	32,00
	82,00
	101,00
	55,00

	
	Вода
	т
	51,00
	49,00
	31,00
	31,00
	29,00
	163,00
	32,00
	82,00
	101,00
	55,00

	8
	Песок
	куб.  м
	131,00
	130,00
	124,00
	121,00
	112,00
	90,00
	111,00
	100,00
	119,00
	119,00

	
	Песок
	т
	209,60
	208,00
	198,40
	193,60
	179,20
	144,00
	177,60
	160,00
	190,40
	190,40

	
	МАССА ГРУЗОВ
	т
	282,50
	282,50
	252,60
	255,00
	258,10
	355,00
	251,40
	269,20
	324,00
	283,00


Таблица 245

ФУНДАМЕНТЫ И ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ

Содержание работы. Подготовка основания (гр.1-5). Устройство опалубки (гр.6). Заделка стыков бетоном (гр.6). Устройство прослойки из раствора (гр.7).

Нормы на 100 шт. сборных конструкций (гр.1-6)

на 100 кв. м площади подошвы фундаментов (гр.7)

	Номер строки
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Блоки и плиты ленточных фундаментов
	Фундаменты под колонны
	Балки фундаментные длиной до
 6 м
	Прослойка из раствора под фундаменты

	
	
	
	Глубина котлована до 4 м
	
	

	
	
	
	Масса конструкций, т, до
	
	

	
	
	
	0,5
	1,5
	3,5
	1,5
	3,5
	
	

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч.
	65,20
	82,50
	121,00
	121,00
	192,00
	375,00
	1,84

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч.
	24,99
	36,33
	60,67
	51,84
	85,20
	45,73
	0,51

	
	Строительные машины и оборудование
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Краны на гусеничном ходу 16 т
	маш.-ч.
	18,60
	22,90
	28,80
	35,00
	53,20
	24,40
	–

	4
	Прочие машины
	%
	14,84
	22,92
	35,95
	19,62
	23,37
	30,72
	100,00

	
	Местные материалы
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Материалы разные
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бетон тяжелый
	куб.  м
	–
	–
	–
	–
	–
	3,05
	2,16

	
	Бетон тяжелый
	т
	–
	–
	–
	–
	–
	7,32
	5,18

	6
	Раствор кладочный тяжелый цементный
	куб.  м
	–
	–
	–
	–
	–
	0,42
	–

	
	Раствор кладочный тяжелый цементный
	т
	–
	–
	–
	–
	–
	0,92
	–

	
	Сборные железобетонные конструкции
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Балки
	шт.
	–
	–
	–
	–
	–
	100,00
	–

	
	Балки
	т
	–
	–
	–
	–
	–
	до 150,00
	–

	8
	Фундаменты
	шт.
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	–
	–

	
	Фундаменты
	т
	до 150,00
	до 150,00
	до 150,00
	до 150,00
	до 150,00
	–
	–

	9
	Прочие материалы
	%
	–
	–
	–
	–
	–
	1,00
	–

	
	МАССА ГРУЗОВ
	т
	до 50,00
	До 150,00
	до 350,00
	до 150,00
	до 350,00
	до 160,00
	5,18


Таблица 255

БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Содержание работы. Заполнение бетоном вертикальных каналов. Промазка раствором вертикальных и горизонтальных швов.

Нормы на 100 шт. сборных конструкций

	Номер строки
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Масса, т

	
	
	
	до 0,5
	до 1
	до 1,5
	более 1,5

	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч.
	47,60
	66,80
	93,70
	118,00

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч.
	23,71
	33,75
	55,42
	91,10

	
	Строительные машины и оборудование
	
	
	
	
	

	3
	Краны на гусеничном ходу 16 т
	маш.-ч.
	13,30
	18,20
	26,70
	31,50

	4
	Прочие машины
	%
	28,41
	30,23
	35,31
	48,97

	
	Местные материалы
	
	
	
	
	

	
	Материалы разные
	
	
	
	
	

	5
	Бетон тяжелый
	куб.  м
	0,41
	0,71
	0,47
	0,71

	
	Бетон тяжелый
	т
	0,98
	1,70
	1,13
	1,70

	6
	Раствор кладочный тяжелый цементный
	куб.  м
	1,20
	1,65
	2,95
	4,17

	
	Раствор кладочный тяжелый цементный
	т
	2,64
	3,63
	6,49
	9,17

	
	Сборные железобетонные конструкции
	
	
	
	
	

	7
	Блоки
	шт.
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	
	Блоки
	т
	до 50,00
	до 100,00
	до 150,00
	до 180,00

	
	МАССА ГРУЗОВ
	т
	до 55,00
	до 105,00
	до 160,00
	до 190,00


Таблица 256

КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ

Содержание работы. Изготовление, установка и извлечение клиньев (гр.1-6). Замоноличивание колонны в стаканы фундаментов (гр.1-6). Установка и сварка арматурных полухомутов (гр.7-9). Сварка ванным способом межторцевого шва и арматурных выпусков (гр.7-9).

Нормы на 100 шт. сборных конструкций

	Номер строки
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Здания

	
	
	
	Производственные
	Жилые, общественные и административные

	
	
	
	Колонны, устанавливаемые в стаканы фундаментов
	Колонны, устанавливаемые в нижестоящие колонны

	
	
	
	Масса колонны, т

	
	
	
	1
	3
	5
	2
	3
	4
	2
	3
	4

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч.
	414,00
	588,00
	681,00
	442,00
	520,00
	594,00
	815,00
	948,00
	1028,00

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч.
	72,90
	110,31
	135,21
	96,59
	122,30
	143,52
	80,03
	114,00
	128,38

	
	Строительные машины и оборудование
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Краны башенные 5 т
	маш.-ч.
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	38,50
	46,20
	52,80

	4
	Краны на гусеничном ходу 16 т
	маш.-ч.
	56,10
	75,50
	87,70
	74,00
	90,00
	104,00
	–
	–
	–

	5
	Прочие машины
	%
	13,18
	18,95
	21,55
	13,41
	15,40
	16,16
	41,86
	44,60
	44,00

	
	Привозные материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Материалы разные
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Арматурная сталь
	т
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	0,64
	0,64
	0,64

	7
	Металлические изделия
	т
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	0,04
	0,04
	0,04

	8
	Проволока
	т
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	0,30
	0,12
	0,12

	
	Местные материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Материалы разные
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Бетон тяжелый
	куб.  м
	6,60
	8,60
	9,70
	6,42
	6,42
	6,42
	0,81
	1,01
	1,01

	
	Бетон тяжелый
	т
	15,84
	20,64
	23,28
	15,41
	15,41
	15,41
	1,94
	2,42
	2,42

	10
	Раствор кладочный тяжелый цементный
	куб.  м
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	0,27
	0,34
	0,34

	
	Раствор кладочный тяжелый цементный
	т
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	0,59
	0,75
	0,75

	
	Сборные железобетонные конструкции
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Колонны
	шт.
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	
	Колонны
	т
	до 100,00
	до 320,00
	до 400,00
	до 200,00
	до 300,00
	до 400,00
	до 200,00
	до 300,00
	до 400,00

	12
	Прочие материалы
	%
	1,07
	0,42
	0,29
	0,34
	0,20
	0,17
	0,60
	0,42
	0,35

	
	МАССА ГРУЗОВ
	т
	до 120,00
	до 330,00
	до 430,00
	до 220,00
	до 320,00
	до 420,00
	до 205,00
	до 305,00
	до 405,00


Таблица 257

БАЛКИ, РИГЕЛИ И ПЕРЕМЫЧКИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ

Содержание работы. Устройство и разборка опалубки (гр.1,2,5,9,10). Заделка стыков и швов бетоном (гр.1,2,9,10) или раствором (гр.5,9-11). Сварка монтажных и закладных изделий (гр.3-11). Штукатурка примыканий ригелей (гр.9,10).

Нормы на 100 шт. сборных конструкций

	Номер строки
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Производственные здания

	
	
	
	Одноэтажные
	Многоэтажные

	
	
	
	Балки
	Перемычки
	Ригели перекрытий и покрытий
	Стропильные конструкции

	
	
	
	Перекрытия
	Подкрановые
	Длина, м до
	

	
	
	
	Масса, т до
	
	

	
	
	
	1
	3
	5
	12
	0,7
	1
	1,5
	6
	9
	

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч.
	137,00
	224,00
	929,00
	1300,00
	81,30
	94,70
	112,00
	1080,00
	1240,00
	1180,00

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч.
	33,65
	58,96
	180,60
	359,47
	37,15
	46,23
	45,48
	128,70
	192,44
	299,08

	
	Строительные машины и оборудование
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Краны башенные 5 т
	маш.-ч.
	–
	–
	–
	–
	21,60
	24,20
	30,80
	51,40
	67,20
	176,00

	4
	Краны на гусеничном ходу 25 т
	маш.-ч.
	21,30
	29,20
	121,00
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	5
	Краны на гусеничном ходу 40 т
	маш.-ч.
	–
	–
	–
	185,00
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	6
	Прочие машины
	%
	18,15
	28,04
	15,85
	22,45
	28,31
	33,30
	20,73
	45,20
	50,55
	27,72

	
	Привозные материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Металлоконструкции
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Конструктивные элементы
	т
	–
	–
	1,81
	3,72
	–
	–
	–
	–
	0,10
	–

	
	Материалы разные
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Арматурная сталь
	т
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	0,44
	0,79
	–

	9
	Металлические изделия
	т
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	0,44
	0,40
	–

	
	Местные материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Материалы разные
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Бетон тяжелый
	куб.  м
	0,70
	1,40
	–
	–
	–
	–
	–
	6,32
	9,60
	–

	
	Бетон тяжелый
	т
	1,68
	3,36
	–
	–
	–
	–
	–
	15,16
	23,04
	–

	11
	Раствор кладочный тяжелый цементный
	куб.  м
	–
	–
	–
	–
	0,23
	0,33
	0,53
	–
	–
	–

	
	Раствор кладочный тяжелый цементный
	т
	–
	–
	–
	–
	0,51
	0,73
	1,17
	–
	–
	–

	
	Сборные железобетонные конструкции
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Балки
	шт.
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	
	Балки
	т
	до 100,00
	до 300,00
	до 500,00
	до 200,00
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	13
	Перемычки
	шт.
	–
	–
	–
	–
	100,00
	100,00
	–
	–
	–
	–

	
	Перемычки
	т
	–
	–
	–
	–
	до 70,00
	до 100,00
	–
	–
	–
	–

	14
	Ригели
	шт.
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	100,00
	100,00
	100,00
	–

	
	Ригели
	т
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	до 150,00
	до 500,00
	до 500,00
	–

	15
	Строительные конструкции
	шт.
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	100,00

	
	Строительные конструкции
	т
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	до 500,00

	16
	Прочие материалы
	%
	0,33
	0,14
	–
	–
	–
	–
	–
	0,31
	0,14
	–

	
	МАССА ГРУЗОВ
	т
	до 105,00
	до 305,00
	до 500,00
	до 1200,00
	до 70,00
	до 100,00
	до 160,00
	до 520,00
	до 550,00
	до 500,00


Таблица 258

БАЛКИ, РИГЕЛИ И ПЕРЕМЫЧКИ В ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Содержание работы. Сварка закладных изделий (гр.3-7). Заполнение швов раствором (гр.7,8). Оштукатуривание по сетке стальных деталей (гр.7).

Нормы на 100 шт. сборных конструкций

	Номер строки
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Балки
	Ригели
	Перемычки

	
	
	
	Перекрытия
	Ростверка
	
	

	
	
	
	Масса, т, до

	
	
	
	1
	3
	1
	3
	1
	2
	3
	0,3

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч.
	119,00
	189,00
	160,00
	258,00
	162,00
	244,00
	468,00
	14,80

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч.
	36,88
	49,80
	48,73
	81,63
	44,63
	59,78
	88,44
	10,51

	
	Строительные машины и оборудование
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Краны башенные 5 т
	маш.-ч.
	18,70
	30,80
	–
	–
	22,00
	30,80
	41,80
	4,12

	4
	Краны на гусеничном ходу 16 т
	маш.-ч.
	–
	–
	26,70
	55,20
	–
	–
	–
	–

	5
	Прочие машины
	%
	34,78
	25,28
	29,50
	19,54
	36,01
	34,04
	37,97
	45,98

	
	Привозные материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Металлоконструкции
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Конструктивные элементы
	т
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	1,56
	–

	
	Местные материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Материалы разные
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Раствор кладочный тяжелый цементный
	куб.  м
	0,37
	0,37
	0,33
	0,82
	0,25
	0,24
	0,79
	0,25

	
	Раствор кладочный тяжелый цементный
	т
	0,81
	0,81
	0,73
	1,80
	0,55
	0,53
	1,74
	0,55

	
	Сборные железобетонные конструкции
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Балки
	шт.
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	
	Балки
	т
	до 100,00
	до 300,00
	до 100,00
	до 300,00
	до 100,00
	до 200,00
	до 300,00
	до 27,00

	9
	Прочие материалы
	%
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	0,37
	–

	
	МАССА ГРУЗОВ
	т
	до 100,00
	до 300,00
	до 100,00
	до 302,00
	до 100,00
	до 200,00
	до 305,00
	до 28,00


Таблица 259

ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ И ПЕРЕКРЫТИЯ

Содержание работы. Установка монтажных изделий (гр.1,4-6). Сварка закладных и монтажных изделий и арматуры (гр.1,4-6). Устройство опалубки (р.1,4) и прокладка рулонных материалов в швах (гр.1,4,5). Укладка бетона в нормальные и уширенные швы (гр.1-5). Устройство температурных швов (гр.1). штукатурка по сетке (гр.4).

Нормы на 100 шт. сборных конструкций

	Номер строки
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Плиты в зданиях
	Опорные стаканы для вентиляционных устройств

	
	
	
	Одноэтажных
	Многоэтажных
	

	
	
	
	Масса стропильных и подстропильных конструкций, т до
	

	
	
	
	15
	8
	

	
	
	
	Площадь, кв. м, до
	

	
	
	
	10
	1
	2
	10
	20
	

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч.
	206,00
	40,80
	56,60
	202,00
	276,00
	180,00

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч.
	46,06
	4,20
	11,34
	45,99
	71,87
	21,76

	
	Строительные машины и оборудование
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Краны башенные 10 т
	маш.-ч.
	–
	–
	–
	23,10
	33,00
	–

	4
	Краны на гусеничном ходу 25 т
	маш.-ч.
	23,60
	2,52
	6,85
	–
	–
	13,90

	5
	Прочие машины
	%
	26,68
	20,36
	20,05
	29,53
	33,2
	17,78

	
	Привозные материалы
	
	
	
	
	
	
	

	
	Металлоконструкции
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Конструктивные элементы
	т
	0,06
	–
	–
	0,03
	0,07
	0,08

	
	Местные материалы
	
	
	
	
	
	
	

	
	Материалы разные
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Бетон тяжелый
	куб.  м
	6,60
	–
	–
	5,30
	6,52
	–

	
	Бетон тяжелый 
	т
	15,84
	–
	–
	12,72
	15,64
	–

	8
	Раствор кладочный тяжелый цементный
	куб.  м
	–
	0,18
	0,46
	–
	–
	–

	
	Раствор кладочный тяжелый цементный
	т
	–
	0,40
	1,01
	–
	–
	–

	
	Сборные железобетонные конструкции
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Плиты (стаканы)
	шт.
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	
	Плиты (стаканы)
	т
	до 200,00
	до 10,00
	до 20,00
	до 200,00
	до 500,00
	до 20,00

	10
	Прочие материалы
	%
	0,76
	–
	–
	58,54
	46,6
	–

	
	МАССА ГРУЗОВ
	т
	до 220,00
	до 11,00
	до 21,00
	до 220,00
	до 520,00
	до 20,00


Таблица 260

СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ

Содержание работы. Устройство постели из раствора или упругих прокладок (гр.1-3,6,7). Герметизация швов мастикой (гр.1-3,6,7). Установка и сварка монтажных изделий. Устройство опалубки и заделка швов раствором (гр.4,5,8-10). Устройство подбетонки (гр.4,5). Конопатка швов паклей (гр.11,12). Оклейка вертикального шва воздухозащитной лентой (гр.9,10).

Нормы на 100 шт. бетонных конструкций

	Номер строки
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Здания

	
	
	
	Производственные

	
	
	
	Панели стен наружные
	Панели перегородок одноэтажных зданий, устанавливаемые

	
	
	
	Одноэтажных зданий длиной 7 м
	Многоэтажных зданий
	Горизонтально при заполнении швов
	Вертикально

	
	
	
	
	Рядовые длиной до 6 м
	Простеночные
	Раствором
	Прокладками
	

	
	
	
	Площадь, кв. м, до

	
	
	
	10
	10
	5
	10
	15
	10
	15
	5

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч.
	563,00
	566,00
	459,00
	310,00
	362,00
	320,00
	377,00
	310,00

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч.
	121,14
	123,14
	107,44
	43,75
	58,69
	43,75
	58,69
	35,97

	
	Строительные машины и оборудование
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Краны башенные 5 т
	маш.-ч.
	–
	86,00
	50,00
	–
	–
	–
	–
	–

	4
	Краны на автомобильном ходу 10 т
	маш.-ч.
	–
	–
	–
	20,00
	25,00
	20,00
	25,00
	18,70

	5
	Краны на гусеничном ходу 25 т
	маш.-ч.
	84,00
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	6
	Прочие машины
	%
	14,47
	19,15
	38,65
	32,74
	35,58
	37,29
	35,58
	27,47

	
	Привозные материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Металлоконструкции
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Конструктивные элементы
	т
	0,20
	0,20
	0,35
	1,05
	1,18
	1,05
	1,18
	–

	
	Материалы разные
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Лента герметизирующая
	1000 м
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	
	Лента герметизирующая
	т
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	9
	Мастика клеящая
	т
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	10
	Пакля
	кг
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	11
	Пенополиуретан
	т
	–
	–
	–
	–
	–
	0,01
	0,01
	–

	
	Местные материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Материалы разные
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Бетон тяжелый
	куб.  м
	–
	–
	–
	0,36
	0,54
	0,36
	0,54
	0,89

	
	Бетон тяжелый 
	т
	–
	–
	–
	0,86
	1,30
	0,86
	1,30
	2,14

	13
	Раствор кладочный тяжелый цементный
	куб.  м
	–
	–
	–
	0,86
	0,91
	0,86
	0,91
	1,92

	
	Раствор кладочный тяжелый цементный
	т
	–
	–
	–
	1,89
	2,00
	1,89
	2,00
	4,22

	
	Сборные железобетонные конструкции
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Панели
	шт.
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	
	Панели
	т
	до 200,00
	до 200,00
	до 40,00
	до 200,00
	до 300,00
	до 200,00
	до 300,00
	до 200,00

	15
	Прочие материалы
	%
	–
	–
	–
	0,01
	0,04
	0,02
	0,02
	0,60

	
	МАССА ГРУЗОВ
	т
	до 200,00
	до 200,00
	до 40,00
	до 205,00
	до 305,00
	до 205,00
	до 305,00
	до 210,00


Продолжение табл. 260

	Номер строки
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Здания

	
	
	
	Жилые, общественные и административно-бытовые 

	
	
	
	Панели стен наружные
	Перегородки крупногабаритные, гипсобетонные

	
	
	
	Площадь, кв. м, до

	
	
	
	6
	15
	6
	10

	
	
	
	9
	10
	11
	12

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч.
	422,00
	624,00
	144,00
	174,00

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч.
	67,06
	112,85
	31,18
	41,56

	
	Строительные машины и оборудование
	
	
	
	
	

	3
	Краны башенные 5 т
	маш.-ч.
	27,50
	30,80
	18,70
	22,00

	4
	Краны на автомобильном ходу 10 т
	маш.-ч.
	–
	–
	–
	–

	5
	Краны на гусеничном ходу 25 т
	маш.-ч.
	–
	–
	–
	–

	6
	Прочие машины
	%
	44,10
	59,37
	26,81
	32,78

	
	Привозные материалы
	
	
	
	
	

	
	Металлоконструкции
	
	
	
	
	

	7
	Конструктивные элементы
	т
	0,05
	0,10
	–
	–

	
	Материалы разные
	
	
	
	
	

	8
	Лента герметизирующая
	1000 м
	0,79
	0,85
	–
	–

	
	Лента герметизирующая
	т
	0,10
	0,11
	–
	–

	9
	Мастика клеящая
	т
	0,03
	0,03
	–
	–

	10
	Пакля
	кг
	–
	–
	190,00
	190,00

	11
	Пенополиуретан
	т
	–
	–
	–
	–

	
	Местные материалы
	
	
	
	
	

	
	Материалы разные
	
	
	
	
	

	12
	Бетон тяжелый
	куб.  м
	8,74
	9,36
	–
	–

	
	Бетон тяжелый 
	т
	20,94
	22,46
	–
	–

	13
	Раствор кладочный тяжелый цементный
	куб.  м
	0,85
	2,83
	0,42
	0,83

	
	Раствор кладочный тяжелый цементный
	т
	1,87
	6,23
	0,92
	1,83

	
	Сборные железобетонные конструкции
	
	
	
	
	

	14
	Панели
	шт.
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	
	Панели
	т
	до 400,00
	до 300,00
	до 200,00
	до 200,00

	15
	Прочие материалы
	%
	1,49
	0,64
	0,69
	0,76

	
	МАССА ГРУЗОВ
	т
	до 425,00
	до 330,00
	до 201,00
	до 202,00


Таблица 261

ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПЛОЩАДКИ

Содержание работы. Установка и свара монтажных и крепежных изделий (гр.1-7,9). Бетонирование стыков бетоном или раствором. 

Нормы на 100 шт. сборных конструкций

	Номер строки
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Здания

	
	
	
	Производственные
	Жилые, общественные и административные

	
	
	
	Площадки с опиранием
	Марши
	Балки для опирания площадок
	Площадки
	марши
	Марши площадки

	
	
	
	на стену
	на балку
	
	
	
	Без сварки
	Со сваркой
	

	
	
	
	
	
	
	
	Масса, т

	
	
	
	
	
	
	
	до 1
	более 1
	до 1
	более 1
	до 1
	более 1

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч.
	175,00
	241,00
	292,00
	184,00
	157,00
	237,00
	188,00
	220,00
	216,00
	385,00

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч.
	51,89
	55,34
	79,07
	51,53
	49,02
	68,44
	64,65
	63,95
	64,65
	107,75

	
	Строительные машины и оборудование
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Краны башенные 5 т
	маш.-ч.
	38,50
	38,50
	60,50
	30,80
	30,80
	46,20
	–
	46,20
	–
	77,00

	4
	Краны на гусеничном ходу 16 т
	маш.-ч.
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	46,90
	–
	46,90
	–

	5
	Прочие машины
	%
	16,01
	19,35
	14,41
	26,96
	24,50
	20,90
	16,11
	17,41
	16,11
	17,97

	
	Привозные материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Металлоконструкции
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Конструктивные элементы
	т
	–
	0,20
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	0,12
	–

	
	Местные материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Материалы разные
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Бетон тяжелый
	куб.  м
	–
	0,47
	0,52
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	
	Бетон тяжелый 
	т
	–
	1,13
	1,25
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	8
	Раствор кладочный тяжелый цементный
	куб.  м
	0,89
	0,55
	0,60
	–
	0,70
	0,70
	1,16
	0,61
	1,16
	1,66

	
	Раствор кладочный тяжелый цементный
	т
	1,96
	1,21
	1,32
	–
	1,54
	1,54
	2,55
	1,34
	2,55
	3,65

	
	Сборные железобетонные конструкции
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Балки
	шт.
	–
	–
	–
	100,00
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	
	Балки
	т
	–
	–
	–
	до 50,00
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	10
	Лестничные площадки
	шт.
	100,00
	100,00
	–
	–
	100,00
	100,00
	–
	–
	–
	–

	
	Лестничные площадки
	т
	до 100,00
	до 100,00
	–
	–
	до 100,00
	до 200,00
	–
	–
	–
	–

	11
	Марши
	шт.
	–
	–
	100,00
	–
	–
	–
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	
	Марши
	т
	–
	–
	до 200,00
	–
	–
	–
	до 100,00
	до 200,00
	до 300,00
	до 300,00

	12
	Прочие материалы
	%
	–
	0,25
	0,70
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	
	МАССА ГРУЗОВ
	т
	до 102,00
	до 103,00
	до 203,00
	до 50,00
	до 102,00
	до 202,00
	до 103,00
	до 202,00
	до 303,00
	до 304,00


Таблица 262

ПЛИТЫ ЛОДЖИИ, БАЛКОНОВ, КОЗЫРЬКОВ, КАРНИЗОВ, СТЕНОК, ОГРАЖДЕНИЙ И МЕЛКИЕ КОНСТРУКЦИИ (ПОДОКОННИКИ, СЛИВЫ ПАРАПЕТЫ И ДР.)

Содержание работы. Сварка закладных изделий с опорными деталями стен (гр.1,2,5-10). Заполнение швов раствором (гр.1,2,11). Зачеканка раствором стоек (гр.8).

 Нормы на 100 шт. сборных конструкций

	Номер строки
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Плиты
	Разделительные стенки
	Экраны ограждений
	Плиты карнизные
	Мелкие конструкции

	
	
	
	Лоджий
	Блоков и козырьков
	
	
	
	

	
	
	
	в зданиях
	
	
	
	

	
	
	
	Панельных
	Кирпичных и блочных
	Панельных
	Кирпичных и блочных
	
	
	
	

	
	
	
	Площадь, кв. м, дл
	Масса, т

	
	
	
	5
	10
	5
	10
	5
	5
	5
	10
	до 0,5 
	более 0,5
	до 0,5

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч.
	95,10
	174,00
	84,90
	132,00
	263,00
	483,00
	119,00
	101,00
	38,90
	66,90
	103,00

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч.
	23,13
	72,11
	28,23
	56,00
	64,46
	125,31
	40,53
	42,88
	13,05
	22,85
	4,05

	
	Строительные машины и оборудование
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Краны башенные 5 т
	маш.-ч.
	15,40
	25,90
	15,40
	25,90
	55,00
	107,00
	24,20
	23,10
	7,70
	12,10
	0,96

	4
	Прочие машины
	%
	21,60
	49,50
	31,40
	38,93
	8,62
	8,58
	27,00
	31,96
	27,61
	32,77
	63,82

	
	Привозные материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Металлоконструкции
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Конструктивные элементы
	т
	–
	0,22
	–
	–
	0,05
	–
	0,02
	–
	–
	–
	–

	
	Местные материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Материалы разные
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Раствор кладочный тяжелый цементный
	куб.  м
	1,48
	3,20
	1,64
	2,65
	2,15
	2,20
	0,45
	1,50
	1,28
	1,94
	3,30

	
	Раствор кладочный тяжелый цементный
	т
	4,82
	7,04
	3,61
	5,83
	4,73
	4,84
	0,99
	3,30
	2,82
	4,27
	7,26

	
	Сборные железобетонные конструкции
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Плиты
	шт.
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	–
	–
	100,00
	100,00
	–

	
	Плиты
	т
	до 100,00
	до 300,00
	до 100,00
	до 300,00
	до 200,00
	до 200,00
	–
	–
	до 100,00
	до 200,00
	–

	8
	Разделительные стенки
	шт.
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	100,00
	–
	–
	–
	–

	
	Разделительные стенки
	т
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	до 500,00
	–
	–
	–
	–

	9
	Экраны ограждений
	шт.
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	100,00
	–
	–
	–

	
	Экраны ограждений
	т
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	до 100,00
	–
	–
	–

	10
	Мелкие конструкции
	шт.
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	100,00

	
	Мелкие конструкции
	т
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	до 50,0

	
	МАССА ГРУЗОВ
	т
	до 105,00
	до 310,00
	до 105,00
	до 305,00
	до 205,00
	до 205,00
	до 501,00
	до 105,00
	до 103,00
	до 205,00
	до 60,0


Таблица 263

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ И РАСШИВКА ШВОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ

Содержание работы. Промазка и укладка жгута (гр.1). Укладка термоизоляционных вкладышей (гр.2-5). Покрытие изолируемой поверхности битумом (гр.3).  Герметизация стыков с нагнетанием мастики пневмошприцем (гр.6-9). Устройство водоотбойной ленты в открытых стыках (гр.10) и водоотводящего фартука в местах пересечения вертикального и горизонтального швов в открытых и дренированных стыках (гр.11). Солнцезащита нетвердеющих герметизирующих мастик (гр.12,13). Зачистка и разливка швов направляющей рейки, прорезка и зачистка кромок (гр.1).

Нормы на 100 м шва

	Номер строки
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Герметизация стеновых панелей

	
	
	
	Прокладками на клею в один ряд
	Минераловатными пакетами
	Пенополистиролом
	Мастикой

	
	
	
	Стык
	Вулканизирующейся тиоколовой
	Герметизирующей нетвердеющей

	
	
	
	Горизонтальный и вертикальный
	Горизонтальный
	Вертикальный
	Горизонтальный
	Вертикальный
	
	

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч.
	6,33
	3,70
	11,20
	4,24
	8,81
	16,20
	17,50

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч.
	0,03
	0,45
	0,67
	0,35
	0,6
	6,52
	11,70

	
	Строительные машины и оборудование
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Прочие машины
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	Привозные материалы
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Материалы разные
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Водоотбойная лента
	кг
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	5
	Водоотводящий фартук
	кг
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	6
	Гермит (шнур)
	кг
	1,05
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	7
	Краска перхлорвиниловая
	т
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	8
	Мастика герметизирующая
	т
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	0,08

	9
	Мастика клеящая
	т
	0,01
	0,03
	–
	–
	–
	–
	–

	10
	Мастика тиоколовая
	кг
	–
	–
	–
	–
	–
	20,90
	–

	11
	Пакеты минераловатные
	куб. м
	–
	0,80
	1,16
	–
	–
	–
	–

	
	Пакеты минераловатные
	т
	–
	0,17
	0,24
	–
	–
	–
	–

	12
	Пакеты теплоизоляционные
	куб. м
	–
	–
	–
	0,54
	1,07
	–
	–

	
	Пакеты теплоизоляционные
	т
	–
	–
	–
	0,16
	0,32
	–
	–

	13
	Полимерцементный состав
	куб. м
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	
	Полимерцементный состав
	т
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	
	Местные материалы
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Материалы разные
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Раствор кладочный тяжелый цементный
	куб.  м
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	
	Раствор кладочный тяжелый цементный
	т
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	15
	Прочие материалы 
	%
	–
	–
	4,21
	–
	–
	–
	–

	
	МАССА ГРУЗОВ
	т
	0,01
	0,20
	0,24
	0,16
	0,32
	0,02
	0,08


Продолжение таблицы 263

	Номер строки
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Герметизация
	Солнцезащита
	Чеканка и расшивка швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором
	Промазка и расшивка снизу швов панелей, перекрытий раствором

	
	
	
	Коробок окон и балконных дверей мастиками
	Вертикальных стыков с устройством
	Полимерцементным составом
	Красками ПХВ (бутадиенстирольными, кумаронокаучуковыми)
	
	

	
	
	
	Вулканизирующей тиоколовой
	Герметизирующей
	Водоотбойной ленты
	Водоотводящего фартука
	
	
	
	

	
	
	
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч.
	15,30
	18,40
	10,40
	1,05
	18,10
	1,07
	7,37
	29,80

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч.
	7,17
	9,63
	0,03
	0,01
	0,05
	–
	0,05
	0,01

	
	Строительные машины и оборудование
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Прочие машины
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	Привозные материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Материалы разные
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Водоотбойная лента
	кг
	–
	–
	1,50
	–
	–
	–
	–
	–

	5
	Водоотводящий фартук
	кг
	–
	–
	–
	0,05
	–
	–
	–
	–

	6
	Гермит (шнур)
	кг
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	7
	Краска перхлорвиниловая
	т
	–
	–
	–
	–
	–
	0,004
	–
	–

	8
	Мастика герметизирующая
	т
	–
	0,07
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	9
	Мастика клеящая
	т
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	10
	Мастика тиоколовая
	кг
	13,40
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	11
	Пакеты минераловатные
	куб. м
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	
	Пакеты минераловатные
	т
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	12
	Пакеты теплоизоляционные
	куб. м
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	
	Пакеты теплоизоляционные
	т
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	13
	Полимерцементный состав
	куб. м
	–
	–
	–
	–
	0,07
	–
	–
	–

	
	Полимерцементный состав
	т
	–
	–
	–
	–
	0,01
	–
	–
	–

	
	Местные материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Материалы разные
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Раствор кладочный тяжелый цементный
	куб.  м
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	0,02
	0,04

	
	Раствор кладочный тяжелый цементный
	т
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	0,04
	0,09

	15
	Прочие материалы 
	%
	–
	–
	–
	–
	0,50
	–
	–
	–

	
	МАССА ГРУЗОВ
	т
	0,01
	0,07
	–
	–
	0,01
	0,004
	0,04
	0,09


Таблица 264

КОНСТРУКЦИИ СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

Содержание работы. Подготовка оснований (гр.6,7). Пескоструйная очистка стыкуемых поверхностей (гр.1,5,8,9). Сварка арматуры, закладных и монтажных изделий. Установка опалубки стыков (гр. 1-5). Замоноличивание стыков бетоном или раствором (гр.6-9). Инъецирование стыков раствором (гр.3,4). 

Нормы на 100 куб. м железобетонных конструкций

	Номер строки
	 Наименование показателя
	Единица измерения
	Панели стен
	Панели перегородок несущие
	Опоры из плит и колец диаметром, мм
	Лотки, устанавливаемые в сооружениях, сечением, кв. м

	
	
	
	Замоноличивание бетоном
	Инъецируемых раствором
	
	до 1000
	более 1000
	до 0,2
	более 0,2

	
	
	
	Площадь, кв. м, до
	
	
	
	
	

	
	
	
	6
	9
	6
	9
	
	
	
	
	

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч.
	1271,00
	752,00
	856,40
	541,20
	425,00
	493,30
	299,80
	2991,00
	2216,00

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч.
	328,83
	184,78
	354,41
	202,73
	178,18
	237,15
	176,35
	536,77
	370,05

	
	Строительные машины и оборудование
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Краны на автомобильном ходу 16 т
	маш.-ч.
	9,50
	8,50
	9,40
	9,10
	7,40
	27,00
	13,50
	29,30
	23,90

	4
	Краны на гусеничном ходу 16 т
	маш.-ч.
	34,30
	32,90
	33,20
	34,70
	28,70
	98,30
	51,00
	106,70
	86,60

	5
	Прочие машины
	%
	74,35
	60,83
	77,22
	61,90
	65,59
	28,47
	43,69
	56,78
	51,14

	
	Привозные материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Металлоконструкции
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Конструктивные элементы
	т
	0,27
	0,25
	0,32
	0,29
	–
	–
	–
	–
	–

	
	Лесопиломатериалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Доски обрезные III сорта
	куб. м
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	22,38
	17,98

	
	Доски обрезные III сорта
	т
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	13,65
	10,96

	
	Материалы разные
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Сварка арматуры
	т
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	0,58
	0,35

	
	Местные материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Материалы разные
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Бетон тяжелый
	куб. м
	28,00
	23,90
	16,30
	15,40
	8,90
	–
	–
	21,40
	18,60

	
	Бетон тяжелый
	т
	67,20
	57,36
	39,12
	36,96
	21,36
	–
	–
	51,36
	44,64

	10
	Раствор кладочный тяжелый цементный
	куб.  м
	5,00
	3,00
	8,20
	5,40
	4,20
	1,80
	1,70
	0,58
	0,53

	
	Раствор кладочный тяжелый цементный
	т
	11,00
	6,60
	18,04
	11,88
	9,24
	3,96
	3,74
	1,28
	1,17

	11
	Песок
	куб.  м
	20,00
	12,00
	18,90
	12,00
	22,70
	–
	–
	9,90
	7,30

	
	Песок
	т
	32,00
	19,20
	30,24
	19,20
	36,32
	–
	–
	15,84
	11,69

	
	Сборные железобетонные конструкции
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Лотки
	куб.  м
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	100,00
	100,00

	
	Лотки
	т
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	до 100,00
	до 100,00

	13
	Опоры
	куб.  м
	–
	–
	–
	–
	–
	100,00
	100,00
	–
	–

	
	Опоры
	т
	–
	–
	–
	–
	–
	до 100,00
	до 100,00
	–
	–

	14
	Панели
	куб.  м
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	–
	–
	–
	–

	
	Панели
	т
	до 100,00
	до 100,00
	до 100,00
	до 100,00
	до 100,00
	–
	–
	–
	–

	15
	Прочие материалы 
	%
	0,74
	4,59
	5,77
	3,66
	3,75
	0,45
	0,21
	7,50
	5,39

	
	МАССА ГРУЗОВ
	т
	до 250,00
	до 200,00
	до 200,00
	до 200,00
	до 180,00
	до 105,00
	до 105,00
	до 200,00
	до 180,00


Таблица 265

КОНСТРУКЦИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Содержание работы. Устройство бетонного основания (гр.3-6). Установка бетонных блоков (гр.3). Укладка сборных железобетонных конструкций (гр.1-3,6). Заполнение цементным раствором вертикальных стыков между лотками с устройством и разборкой опалубки (гр.1-3). Установка люков (гр.4,5). Возведение конструкций из монолитного бетона и железобетона (гр.5,6). Установка закладных деталей в местах стыковки лотков с окраской их лаком (гр.2,3). Покрытие наружных поверхностей битумом 2 раза (гр.1-8). Засыпка пазух каналов между ячейками песком (гр.3).

Нормы на 100 куб. м бетонных и железобетонных

конструкций (гр.1-6) и на 100 м дренажа (гр.7,8)

	Номер строки
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Одноячейковые каналы, перекрываемые и опирающиеся на плиты
	Двухячейковые каналы, собираемые из лотковых элементов
	Камеры со стенами
	Неподвижные щитовые опоры
	Односторонний дренаж с фильтрующей обсыпкой вдоль труб

	
	
	
	
	
	из бетонных блоков
	из монолитного бетона
	из монолитного железобетона
	из сборных железобетонных конструкций
	асбестоцементных
	керамических

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч.
	333,00
	317,00
	827,00
	792,00
	785,00
	275,00
	135,00
	136,00

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч.
	75,33
	83,86
	104,06
	69,01
	42,70
	58,02
	4,51
	0,01

	
	Строительные машины и оборудование
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Краны на гусеничном ходу 16 т
	маш.-ч.
	47,00
	44,00
	68,00
	13,30
	5,00
	55,00
	4,50
	–

	4
	Прочие машины
	%
	23,42
	25,56
	21,20
	5,35
	79,27
	2,71
	0,15
	100,00

	
	Привозные материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Металлоконструкции
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Конструктивные элементы
	т
	–
	0,40
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	
	Деревянные конструкции и детали
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Щиты опалубки III сорта
	кв. м
	–
	–
	182,00
	180,00
	126,00
	–
	–
	–

	
	Щиты опалубки III сорта
	т
	–
	–
	4,91
	4,86
	3,40
	–
	–
	–

	
	Материалы разные
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Арматура
	т
	–
	–
	9,50
	19,80
	8,50
	–
	–
	–

	8
	Битум
	т
	3,40
	2,50
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	9
	Люки чугунные
	шт.
	–
	–
	14,00
	11,00
	–
	–
	–
	–

	
	Люки чугунные
	т
	–
	–
	0,42
	0,33
	–
	–
	–
	–

	10
	Трубы керамические
	1000шт.
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	0,31
	0,31

	
	Трубы керамические
	т
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	0,35
	0,35

	
	Местные материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Материалы разные
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Бетон тяжелый
	куб. м
	–
	–
	51,80
	90,60
	91,40
	16,30
	–
	–

	
	Бетон тяжелый
	т
	–
	–
	124,32
	217,44
	219,36
	39,12
	–
	–

	12
	Гравий
	куб.  м
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	34,00
	34,00

	
	Гравий
	т
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	54,40
	54,40

	13
	Песок
	куб.  м
	–
	13,30
	–
	–
	–
	–
	83,00
	67,00

	
	Песок
	т
	–
	21,28
	–
	–
	–
	–
	132,80
	107,20

	
	Сборные железобетонные конструкции
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Каналы
	куб.  м
	100,00
	100,00
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	
	Каналы
	т
	до 250,00
	до 250,00
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	15
	Камеры
	куб.  м
	–
	–
	52,80
	14,00
	–
	–
	–
	–

	
	Камеры
	т
	–
	–
	132,00
	35,00
	–
	–
	–
	–

	16
	Опоры
	куб.  м
	–
	–
	–
	–
	10,00
	84,00
	–
	–

	
	Опоры
	т
	–
	–
	–
	–
	25,00
	210,00
	–
	–

	17
	Прочие материалы 
	%
	0,57
	1,44
	2,95
	1,55
	2,45
	4,23
	4,50
	0,01

	
	МАССА ГРУЗОВ
	т
	до 255,00
	до 274,18
	271,15
	277,43
	256,26
	249,12
	187,55
	161,95


Таблица 266

ПАНЕЛИ СТЕН ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ С СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7-9 БАЛЛОВ

Содержание работы. Заполнение вертикальных стыков бетоном с устройством и разборкой опалубки (гр.1-6). Оклейка вертикального шва воздухозащитной лентой (гр.1-3). Сварка закладных деталей. Замоноличивание шпонок и внутреннего вертикального шва бетоном (гр.7,8).

Нормы на 100 шт. сборных конструкций

	Номер строки
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Стеновые панели

	
	
	
	Наружные
	Внутренние

	
	
	
	В зданиях
	

	
	
	
	Бескаркасно-панельных
	Каркасно-панельных
	

	
	
	
	Площадь, кв. м, до

	
	
	
	6
	15
	20
	6
	10
	15
	10
	15

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч.
	422,00
	624,00
	574,00
	539,00
	658,00
	869,00
	761,00
	1018,00

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч.
	67,06
	112,85
	134,92
	115,89
	158,08
	229,63
	79,00
	99,90

	
	Строительные машины и оборудование
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Краны башенные 5 т
	маш.-ч.
	27,50
	30,80
	33,00
	55,00
	82,50
	–
	28,90
	30,80

	4
	Краны башенные 8 т
	маш.-ч.
	–
	–
	–
	–
	–
	110,00
	–
	–

	5
	Прочие машины
	%
	44,10
	59,37
	62,88
	37,78
	3,44
	31,60
	48,73
	55,16

	
	Привозные материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Металлоконструкции
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Конструктивные элементы
	т
	0,054
	0,10
	0,10
	0,19
	0,19
	0,19
	0,792
	0,792

	
	Материалы разные
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Лента герметизирующая
	1000 м
	0,79
	0,85
	1,61
	–
	–
	–
	–
	–

	
	Лента герметизирующая
	т
	0,07
	0,08
	0,16
	–
	–
	–
	–
	–

	8
	Мастика клеящая
	т
	0,03
	0,03
	0,05
	–
	–
	–
	–
	–

	9
	Металлические изделия
	т
	0,12
	0,24
	0,24
	–
	–
	–
	0,35
	0,35

	
	Местные материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Материалы разные
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Бетон тяжелый
	куб. м
	8,74
	9,36
	9,88
	1,39
	0,57
	1,39
	19,70
	30,90

	
	Бетон тяжелый
	т
	20,09
	22,46
	23,71
	3,34
	1,37
	3,34
	47,28
	74,16

	11
	Раствор кладочный тяжелый цементный
	куб.  м
	0,85
	2,83
	3,45
	1,52
	3,05
	3,05
	1,28
	1,98

	
	Раствор кладочный тяжелый цементный
	т
	1,87
	6,23
	7,59
	3,34
	6,71
	6,71
	2,82
	4,36

	
	Сборные железобетонные конструкции
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Панели
	куб.  м
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	
	Панели
	т
	30,13
	160,00
	280,00
	30,13
	155,73
	270,76
	278,76
	390,24

	13
	Прочие материалы 
	%
	1,30
	1,00
	0,60
	0,10
	0,11
	0,10
	–
	–

	
	МАССА ГРУЗОВ
	т
	52,36
	189,14
	311,18
	37,00
	164,00
	281,00
	330,00
	470,00


Таблица 267

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В РАЙОНАХ С СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7-9 БАЛЛОВ

Содержание работы. Установка каркасов, сеток и стержневой арматуры (гр.1). Установка болтов (гр.2). Свертывание матов со связкой вязальной проволокой, установкой в швы и штукатуркой с двух сторон (гр.4).

Нормы на 1 т арматуры или болтов (гр.1,2), 100 куб. м бетона в деле (гр.3),

100 м шва (гр.4), 100 кв. м площади прокладки (гр.5,6)

	Номер строки
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Усиление сборных железобетонных конструкций
	Замоноличивание ригелей
	Устройство антисейсмических швов
	Укладка резиновых прокладок толщиной, мм

	
	
	
	Установкой каркасов, сеток и стержневой арматуры
	Соединением болтами
	
	
	30
	50

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч.
	52,70
	132,00
	128,00
	85,80
	18,00
	19,20

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч.
	0,67
	0,56
	33,51
	0,51
	1,61
	2,69

	
	Строительные машины и оборудование
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Прочие машины
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	Привозные материалы
	
	
	
	
	
	
	

	
	Материалы разные
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Арматура
	т
	1,00
	–
	–
	–
	–
	–

	5
	Маты минераловатные
	куб. м
	–
	–
	–
	3,20
	–
	–

	
	Маты минераловатные
	т
	–
	–
	–
	3,36
	–
	–

	6
	Металлические изделия
	т
	–
	1,00
	–
	–
	–
	–

	7
	Прокладки резиновые
	кг
	–
	–
	–
	–
	2620,00
	4400,00

	
	Местные материалы
	
	
	
	
	
	
	

	
	Материалы разные
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Бетон тяжелый
	куб. м
	–
	–
	102,00
	–
	–
	–

	
	Бетон тяжелый
	т
	–
	–
	244,80
	–
	–
	–

	9
	Раствор кладочный тяжелый цементный
	куб.  м
	–
	–
	–
	0,29
	–
	–

	
	Раствор кладочный тяжелый цементный
	т
	–
	–
	–
	0,64
	–
	–

	10
	Прочие материалы 
	%
	–
	–
	2,18
	4,77
	–
	–

	
	МАССА ГРУЗОВ
	т
	1,00
	1,00
	246,98
	4,00
	2,62
	4,40


Таблица 268

СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ

Содержание работы. Кладка конструкций из кирпича. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей (гр.1-4). Армирование конструкций (гр.5,6,8,11). Расшивка швов кладки наружных стен (гр.1,3,10). Установка металлических креплений (гр.4). установка конструкции на место с закреплением их (гр.12).

Нормы на 1 куб. м кладки (гр.1-4,8,9), 100 кв. м перегородки (за вычетом проемов (гр.5-7)),

100 кв. м стен без вычета проемов (гр.10) и 1 т металлических изделий (гр.11,12)

	Номер строки
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Кладка
	Расшивка швов из кирпича
	Армирование кладки стен
	Установка решеток приямков

	
	
	
	Стен 
	Перегородок
	Столбов прямоугольных
	
	
	

	
	
	
	наружных
	внутренних
	наружных в районах с сейсмичностью 7-8 баллов
	приямков и каналов
	Армированных толщиной
	Неармированных толщиной в 1/2 кирпича
	Армированных
	Неармированных
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в 1/4 кирпича
	в 1/2 кирпича 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч.
	4,54
	4,38
	5,07
	5,95
	124,00
	143,00
	121,00
	7,46
	6,66
	21,90
	56,40
	42,30

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч.
	0,61
	0,62
	0,61
	0,54
	3,45
	6,35
	6,29
	0,67
	0,67
	–
	0,77
	3,55

	
	Строительные машины и оборудование
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Прочие машины
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	–
	100
	100

	
	Привозные материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Металлоконструкции
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Мелкие металлоконструкции
	т
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	1,00

	
	Материалы разные
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Арматура
	т
	–
	–
	–
	–
	0,06
	0,09
	–
	0,01
	–
	–
	–
	–

	6
	Металлические изделия
	т
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	0,06

	7
	Проволока разная
	т
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	1,00
	–

	
	Местные материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Материалы разные
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Раствор кладочный тяжелый цементный
	куб.  м
	0,24
	,24
	0,24
	0,24
	0,77
	2,30
	2,30
	0,22
	0,22
	–
	–
	–

	
	Раствор кладочный тяжелый цементный
	т
	0,53
	0,53
	0,53
	0,53
	1,68
	5,06
	5,06
	0,48
	0,48
	–
	–
	–

	9
	Раствор отделочный тяжелый цементный
	куб.  м
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	0,75

	
	Раствор отделочный тяжелый цементный
	т
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	1,65

	10
	Кирпич керамический
	тыс. шт.
	0,380
	0,380
	0,380
	0,400
	2,700
	5,000
	5,000
	0,404
	0,404
	–
	–
	–

	
	Кирпич керамический
	т
	1,44
	1,44
	1,44
	1,50
	10,13
	18,75
	18,75
	1,52
	1,52
	–
	–
	–

	11
	Прочие материалы 
	%
	0,53
	0,53
	0,54
	3,16
	2,30
	1,40
	1,40
	0,20
	0,20
	–
	–
	–

	
	МАССА ГРУЗОВ
	т
	1,97
	1,97
	1,97
	2,03
	11,87
	23,90
	23,81
	2,01
	2,00
	–
	1,00
	2,71


Таблица 269

ПЕРЕГОРОДКИ, ПЛИТЫ ПОДОКОННЫЕ И КРЫЛЬЦА

Содержание работы. Выравнивание готового основания раствором (гр.1-4). Установка плит и каркасов (гр.1-3). Установка блоков с армированием кладки (гр.1-4). Постановка металлических креплений (гр.1-4). Заделка швов (гр.1-4). Укладка плит с подливкой раствора, подгонкой плит по месту и заделкой швов (гр.5,6). Выемка грунта с обратной засыпкой за фундаменты и отвозкой лишнего грунта (гр.7-9). Кладка бортовых стенок с оштукатуриванием и окраской (гр.8). Кладка фундаментов и стенок (гр.9). укладка бетонной подготовки и площадочных плит (гр.7-9). Укладка ступеней (гр.8,9). Устройство асфальтового покрытия (гр.7-9).

Нормы на 100 кв. м перегородок (за вычетом проемов)

(гр.1-4), 100 кв. м плит (гр.5,6) и 1 кв. м крыльца (гр.7-9)

	Номер строки
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Перегородки
	Проемы из стеклянных блоков
	Плиты подоконные
	Крыльца

	
	
	
	Из гипсовых плит
	Легкобетонные
	
	Мозаичные
	Железобетонные
	с выходной площадкой
	с выходом с одной стороны
	с  выходом с трех сторон

	
	
	
	в один слой
	в два слоя
	в один слой
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Толщиной, мм
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	100
	200
	100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч.
	84,20
	152,00
	80,00
	118,00
	115,00
	98,00
	1,53
	2,86
	11,20

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч.
	4,75
	10,85
	4,16
	4,37
	4,37
	4,31
	0,13
	0,13
	0,36

	
	Строительные машины и оборудование
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Прочие машины
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	Привозные материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Лесопиломатериалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Бруски и брусья III сорта
	куб. м
	0,10
	0,20
	0,10
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	
	Бруски и брусья III сорта
	т
	0,06
	0,12
	0,06
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	
	Материалы разные
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Арматура
	т
	0,013
	0,026
	0,008
	0,112
	–
	–
	–
	–
	–

	6
	Блоки стеклянные
	тыс. шт.
	–
	–
	–
	2,60
	–
	–
	–
	–
	–

	
	Блоки стеклянные
	т
	–
	–
	–
	2,43
	–
	–
	–
	–
	–

	7
	Гипсовые вяжущие Г-3
	т
	0,57
	2,03
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	8
	Металлические изделия
	т
	0,008
	0,008
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	9
	Рулонные материалы
	кв. м
	6,00
	12,00
	6,00
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	
	Рулонные материалы
	кг
	10,38
	20,76
	10,38
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	
	Местные материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Материалы разные
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Бетон тяжелый
	куб. м
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	0,05
	0,09
	–

	
	Бетон тяжелый
	т
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	0,12
	0,22
	–


	11
	Раствор кладочный тяжелый цементно-известковый
	куб.  м
	–
	–
	0,50
	0,74
	–
	–
	0,01
	0,01
	0,26

	
	Раствор кладочный тяжелый цементно-известковый
	т
	–
	–
	1,10
	1,63
	–
	–
	0,02
	0,02
	0,57

	12
	Раствор кладочный тяжелый цементный
	куб.  м
	–
	–
	–
	–
	3,06
	3,06
	–
	–
	–

	
	Раствор кладочный тяжелый цементный
	т
	–
	–
	–
	–
	6,73
	6,73
	–
	–
	–

	13
	Камень бутовый
	куб.  м
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	0,44

	
	Камень бутовый
	т
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	0,70

	14
	Кирпич керамический
	тыс. шт.
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	0,002
	0,140

	
	Кирпич керамический
	т
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	0,008
	0,525

	15
	Песок
	куб.  м
	0,60
	2,10
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	
	Песок
	т
	0,96
	3,36
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	
	Сборные железобетонные конструкции
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Плиты
	кв. м
	–
	–
	95,00
	–
	–
	–
	1,00
	1,00
	1,00

	
	Плиты
	т
	–
	–
	47,50
	–
	–
	–
	0,50
	0,50
	0,50

	17
	Плиты подоконные
	кв. м
	–
	–
	–
	–
	102,00
	102,00
	–
	–
	–

	
	Плиты подоконные
	т
	–
	–
	–
	–
	11,22
	11,22
	–
	–
	–

	18
	Плиты гипсовые
	кв. м
	91,00
	182,00
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	
	Плиты гипсовые
	т
	10,56
	21,11
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	19
	Ступени
	м
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	0,60
	1,10
	2,40

	
	Ступени
	т
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	0,08
	0,14
	0,31

	20
	Прочие материалы 
	%
	0,04
	0,02
	0,03
	–
	0,20
	0,02
	10,40
	10,90
	0,90

	
	МАССА ГРУЗОВ
	т
	12,18
	26,68
	59,05
	4,17
	17,95
	17,95
	0,72
	0,89
	2,61


Таблица 270

КОНСТРУКЦИИ ИЗ ИЗВЕСТНЯКОВЫХ КАМНЕЙ И БЛОКОВ

Содержание работы. Кладка стен и перегородок (гр.1,2). Устройство ниш отопления и архитектурных деталей (гр.1,2). Притеска камней (гр.1,2). Установка блоков с постановкой креплений (гр.3,4). Разделка и расшивка швов (гр.3,4). Сортировка блоков (гр.3,4).

Нормы на 1 куб. м кладки (гр.1,2) и

1 куб. м кладки блоков (гр.3,4)

	Номер строки
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Конструкции

	
	
	
	из известняка
	из блоков массой, т

	
	
	
	стены
	перегородки
	до 0,5
	более 0,5

	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч.
	3,13
	7,77
	4,02
	2,77

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч.
	0,57
	0,45
	1,57
	0,93

	
	Строительные машины и оборудование
	
	
	
	
	

	3
	Краны башенные 5 т
	маш.-ч.
	–
	–
	0,85
	0,44

	4
	Прочие машины
	%
	100
	100
	3
	4

	
	Привозные материалы
	
	
	
	
	

	
	Лесопиломатериалы
	
	
	
	
	

	5
	Бруски и брусья III сорта
	куб. м
	–
	0,06
	–
	–

	
	Бруски и брусья III сорта
	т
	–
	0,04
	–
	–

	
	Местные материалы
	
	
	
	
	

	
	Материалы разные
	
	
	
	
	

	6
	Блоки 
	куб. м
	–
	–
	0,93
	0,95

	
	Блоки
	т
	–
	–
	1,12
	1,14

	7
	Раствор кладочный тяжелый цементно-известковый
	куб.  м
	0,17
	0,06
	0,07
	0,05

	
	Раствор кладочный тяжелый цементно-известковый
	т
	0,37
	0,13
	0,15
	0,11

	8
	Камень
	куб.  м
	0,90
	–
	–
	–

	
	Камень
	т
	1,08
	–
	–
	–

	9
	Кирпич
	тыс. шт.
	0,003
	–
	–
	–

	
	Кирпич
	т
	0,01
	–
	–
	–

	10
	Плиты из камня-известняка
	куб.  м
	–
	0,91
	–
	–

	
	Плиты из камня-известняка
	т
	–
	1,09
	–
	–

	11
	Прочие материалы 
	%
	1,40
	1,40
	1,80
	2,20

	
	МАССА ГРУЗОВ
	т
	1,46
	1,26
	1,27
	1,25


Таблица 271

ПЕЧИ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ, ОЧАГИ И ТРУБЫ

Содержание работы. Кладка в готовых котлованах оснований из бутового камня или из кирпича и половняка (гр.1,2). Устройство изоляции (гр.1,2). Кладка печей, очагов и труб с устройством разделок и холодных четвертей (гр.3-6). Установка приборов (гр. 3,5), металлических обрамлений –поясов (гр.4,5) и стальных зонтов (гр.5,6). Приготовление глиняного раствора (гр.3-6). Устройство и разборка подмостей, кружал и опалубки (гр.3-8). Присоединение к дымоходам (гр.3-6). Оштукатуривание глиняным раствором (гр.7-8) с натягиванием сетки (гр.8).

Нормы на  куб. м основания (гр.1,2) на 1 куб. м кладки

(без вычета пустот), (гр.3-6) и 100 кв. м оштукатуривания

поверхности (гр.7,8)

	Номер строки 
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Кладка
	Оштукатуривание глиняным раствором

	
	
	
	Оснований
	Печей
	Очагов
	Труб
	без сетки
	по сетке

	
	
	
	бутовых
	кирпичных
	
	кухонных
	пищеварочных
	
	
	

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч.
	5,66
	4,45
	10,40
	9,00
	12,30
	11,90
	15,00
	44,00

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч.
	0,17
	0,55
	0,75
	0,61
	0,56
	0,70
	1,12
	1,34

	
	Строительные машины и оборудование
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Прочие машины
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	Привозные материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Материалы разные
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Арматура
	т
	–
	–
	0,002
	0,009
	0,029
	0,006
	–
	–

	5
	Войлок
	т
	–
	–
	0,007
	0,002
	–
	0,003
	–
	–

	6
	Приборы печные
	комплект
	–
	–
	0,03
	0,03
	0,03
	–
	–
	–

	
	Приборы печные
	т
	–
	–
	0,001
	0,001
	0,001
	–
	–
	–

	7
	Порошок шамотный
	т
	–
	–
	0,02
	0,02
	0,02
	–
	–
	–

	8
	Проволока разная
	т
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	0,001

	9
	Сетки металлические плетенные
	кв. м
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	108,00

	
	Сетки металлические плетенные
	т
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	0,31

	10
	Цемент
	т
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	0,20
	0,20

	
	Местные материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Материалы разные
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Растворы кладочные тяжелые цементные
	куб.  м
	0,41
	0,36
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	
	Растворы кладочные тяжелые цементные
	т
	0,90
	0,79
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	12
	Глина
	куб.  м
	–
	–
	0,26
	0,17
	0,12
	0,12
	1,40
	1,40

	
	Глина
	т
	–
	–
	0,39
	0,26
	0,18
	0,18
	2,10
	2,10

	13
	Глина огнеупорная молотая
	т
	–
	–
	0,01
	0,01
	0,01
	–
	–
	–


	14
	Камень бутовый
	куб.  м
	1,03
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	
	Камень бутовый
	т
	1,65
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	15
	Кирпич керамический
	куб.  м
	–
	0,19
	0,44
	0,29
	0,25
	0,49
	–
	–

	
	Кирпич керамический
	т
	–
	0,70
	1,65
	1,09
	0,94
	1,84
	–
	–

	16
	Кирпич шамотный
	т
	–
	–
	0,30
	0,30
	0,30
	–
	–
	–

	17
	Половняк керамического кирпича
	куб.  м
	–
	0,60
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	
	Половняк керамического кирпича
	т
	–
	2,25
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	18
	Песок
	куб.  м
	–
	–
	0,18
	0,13
	0,08
	0,08
	0,90
	0,90

	
	Песок
	т
	–
	–
	0,29
	0,21
	0,13
	0,13
	1,44
	1,44

	19
	Прочие материалы 
	%
	–
	–
	0,82
	0,64
	0,40
	2,20
	0,80
	0,10

	
	МАССА ГРУЗОВ
	т
	2,55
	3,74
	2,67
	1,90
	1,61
	2,16
	3,74
	4,05


Таблица 272

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ

Содержание работы. Частичная приколка изолируемой поверхности (гр.1,4). Выравнивание изолируемой поверхности раствором (гр.2,3). Нанесение изоляционного слоя из раствора с жидким стеклом (гр.1,4). Огрунтовка поверхности (гр.5,7). Наклейка рулонных материалов с разогреванием мастики (гр.2,3,5,6). Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее (гр.7). Укладка дополнительных слоев гидроизоляционных материалов в местах сопряжения боковой изоляции с горизонтальной (гр.5,6). Укладка слоя мятой глины с уплотнением и приготовлением (гр.8).

Нормы на 100 кв. м изолируемой поверхности (гр.1-7) и

1 куб. м изолирующего слоя (гр.8)

	Номер строки 
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Горизонтальная изоляция стен и фундаментов
	Боковая изоляция стен и фундаментов

	
	
	
	Цементная с жидким стеклом
	Оклеечная
	Цементная с жидким стеклом
	Оклеечная по выравненной поверхности кладки
	По выравненной поверхности
	Глиняная

	
	
	
	
	в один слой
	в два слоя
	
	в два слоя
	добавка на каждый слой
	
	

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч.
	38,20
	14,30
	20,10
	88,80
	46,80
	22,60
	21,20
	6,93

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч.
	0,76
	1,31
	2,05
	0,69
	1,51
	0,76
	0,70
	0,50

	
	Строительные машины и оборудование
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Прочие машины
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	Привозные материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Материалы разные
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Мастики битумные
	т
	–
	0,22
	0,42
	–
	0,44
	0,23
	0,24
	–

	5
	Рулонные материалы
	кв. м
	–
	100,00
	220,00
	–
	230,00
	115,00
	–
	–

	
	Рулонные материалы
	т
	–
	0,19
	0,38
	–
	0,40
	0,20
	–
	–

	6
	Стекло жидкое калийное
	т
	0,05
	–
	–
	0,05
	–
	–
	–
	–

	
	Местные материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Материалы разные
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Раствор кладочный тяжелый цементный
	куб.  м
	3,10
	2,50
	2,50
	–
	–
	–
	–
	–

	
	Раствор кладочный тяжелый цементный
	т
	6,82
	5,50
	5,50
	–
	–
	–
	–
	–

	8
	Раствор отделочный тяжелый цементный
	куб.  м
	–
	–
	–
	2,80
	–
	–
	–
	–

	
	Раствор отделочный тяжелый цементный
	т
	–
	–
	–
	6,16
	–
	–
	–
	–

	9
	Глина
	куб.  м
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	1,15

	
	Глина
	т
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	1,73

	10
	Прочие материалы 
	%
	0,50
	2,72
	3,28
	0,40
	4,34
	4,38
	0,17
	0,30

	
	МАССА ГРУЗОВ
	т
	6,87
	5,91
	6,30
	6,21
	0,84
	0,43
	0,24
	1,73


Таблица 273


УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ

Содержание работы. Планировка места установки наружных лесов (гр.1-3). Сборка и установка инвентарных лесов с устройством настилов, ограждений, стремянок и ходовых лестниц. Разборка лесов. Восстановительный ремонт деталей лесов при каждом обороте их. Завозка готовых элементов лесов со склада на объект и отвозка их после разборки на склад или другой объект.

Нормы на 100 кв. м вертикальной проекции для наружных лесов

и горизонтальной проекции для внутренних лесов

	Номер строки
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Наружные леса
	Внутренние леса

	
	
	
	Высота помещения до 16 м
	Добавка на каждые 4 м высоты
	Высота помещения до 6 м
	Добавка на каждые 4 м высоты

	
	
	
	Трубчатые
	Подвесные
	
	
	

	
	
	
	для кладки и облицовки
	для отделочных работ
	
	Трубчатые
	Подвесные
	
	

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч.
	43,40
	43,50
	65,20
	6,60
	9,79
	70,20
	49,80

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч.
	0,11
	0,11
	0,12
	–
	–
	0,28
	0,16

	
	Строительные машины и оборудование
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Прочие машины
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	Привозные материалы
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Деревянные конструкции и детали
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Деревянные детали лесов
	куб.  м
	0,006
	0,009
	0,009
	–
	–
	0,008
	0,008

	
	Деревянные детали лесов
	т
	0,004
	0,006
	0,006
	–
	–
	0,006
	0,006

	5
	Щиты настила
	кв. м
	1,20
	3,40
	1,90
	–
	–
	5,50
	1,40

	
	Щиты настила
	т
	0,02
	0,07
	0,04
	–
	–
	0,11
	0,03

	
	Металлоконструкции
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Стальные детали лесов
	т
	0,037
	0,035
	0,044
	–
	–
	0,029
	0,029

	
	МАССА ГРУЗОВ
	т
	0,06
	0,11
	0,09
	–
	–
	0,15
	0,07


Таблица 274

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛЕСТНИЦЫ, ПЛОЩАДКИ ПЕРЕПЛЕТЫ, КОЛОННЫ, БАЛКИ, ЛОТКИ, СТЕЛЛАЖИ

Содержание работы. Погрузка конструкций на приобъектном складе, транспортировка в зону производства работ, разгрузка. Сортировка конструкций, очистка загрязнений, исправление деформированных и поврежденных элементов с восстановлением повреждений огрунтовки. Укрупнительная сборка в монолитные элементы с устройством и разборкой стеллажей, подача в зону монтажа, обеспечение жесткости при монтаже, устройство и разборка подмостей, лестниц, настилов, люлек и других приспособлений. Подъем, установка и выверка конструкций.

Нормы на 1 т конструкций (гр.1-3,5-9,13-14), 1 м рельса

в одну нитку (гр.10-12), 100 кв. м оконных блоков (гр.4)

	Номер строки
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Лестницы пожарные с ограждениями
	Площадки с настилом и ограждениями
	Фахверки
	Оконные переплеты, витражи
	Колонны всех типов массой, т, до
	Балки подкрановые массой, т

	
	
	
	
	
	
	
	3
	5
	до 2
	более 2

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч.
	28,90
	35,90
	25,30
	383,00
	5,80
	4,72
	10,80
	8,13

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч.
	5,46
	4,73
	3,01
	0,53
	1,54
	1,23
	2,70
	2,13

	
	Строительные машины и оборудование
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Краны козловые 32 т
	%
	0,06
	0,06
	0,08
	–
	0,03
	0,02
	0,02
	0,02

	4
	Краны на автомобильном ходу 10 т
	маш.-ч.
	–
	4,13
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	5
	Краны на гусеничном ходу до 16 т
	маш.-ч.
	4,87
	–
	2,41
	–
	0,87
	0,69
	2,05
	1,53

	6
	Домкраты гидравлические до 100 т
	маш.-ч.
	0,86
	3,17
	0,08
	–
	–
	–
	–
	–

	7
	Преобразователи сварочные
	маш.-ч.
	8,59
	6,16
	14,00
	27,30
	0,39
	0,20
	–
	–

	8
	Электрические печи
	маш.-ч.
	0,39
	0,34
	1,39
	–
	–
	–
	–
	–

	9
	Лебедки электрические
	маш.-ч.
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	10
	Прочие машины
	%
	4,01
	4,00
	4,45
	5,80
	20,21
	21,02
	10,32
	12,45

	
	Привозные материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Материалы разные
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Электроды
	т
	0,004
	0,004
	0,016
	0,017
	–
	–
	0,003
	0,002

	12
	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей
	т
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,0003
	–
	–

	13
	Стальные конструкции
	т
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	14
	Прочие материалы
	%
	1,47
	1,64
	1,91
	0,27
	2,06
	2,16
	1,88
	2,01

	
	МАССА ГРУЗОВ
	т
	1,01
	1,01
	1,02
	1,02
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00


Продолжение таблицы 274

	Номер строки 
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Прогоны, балки, ригели
	Подкрановые пути
	Лотки, решетки, затворы
	Стеллажи и другие конструкции

	
	
	
	
	По металлическим подкрановым балкам с рельсами типа
	По железобетонным подкрановым балкам грузоподъемностью до 10 т
	
	

	
	
	
	
	Р
	КР
	
	
	

	
	
	
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч.
	14,10
	2,82
	4,46
	5,13
	48,60
	95,00

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч.
	1,79
	0,45
	0,47
	0,72
	0,53
	0,65

	
	Строительные машины и оборудование
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Краны козловые 32 т
	%
	0,08
	0,001
	0,002
	0,002
	–
	–

	4
	Краны на автомобильном ходу 10 т
	маш.-ч.
	–
	0,37
	0,37
	0,62
	–
	–

	5
	Краны на гусеничном ходу до 16 т
	маш.-ч.
	1,19
	–
	–
	–
	–
	–

	6
	Домкраты гидравлические до 100 т
	маш.-ч.
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	7
	Преобразователи сварочные
	маш.-ч.
	–
	–
	1,84
	–
	1,75
	3,22

	8
	Электрические печи
	маш.-ч.
	–
	–
	0,05
	–
	0,14
	0,26

	9
	Лебедки электрические
	маш.-ч.
	–
	–
	–
	–
	9,08
	–

	10
	Прочие машины
	%
	1,10
	8,33
	6,39
	6,30
	19,00
	38,15

	
	Привозные материалы
	
	
	
	
	
	
	

	
	Материалы разные
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Электроды
	т
	–
	–
	0,001
	–
	0,001
	0,004

	12
	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей
	т
	0,0001
	–
	–
	–
	–
	–

	13
	Стальные конструкции
	т
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	14
	Прочие материалы
	%
	1,95
	2,71
	3,00
	2,28
	1,43
	1,25

	
	МАССА ГРУЗОВ
	т
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00


Таблица 275

ДЕРЕВЯННЫЕ СТУЛЬЯ, ЦОКОЛИ, ПРОГОНЫ, КРЫШИ

Содержание работы. Изготовление элементов стропил из досок и брусьев (гр.1). Контрольная сборка стропил на бойке (гр.1). Укладка мауэрлатов с антисептированием пастами и обертыванием толем (гр.1). Установка стропил с креплением (гр.1). Устройство каркаса с установкой переплетов и обшивкой боковых стенок досками (гр.2). Рытье траншей (гр.3,4). Выборка паза в стульях (гр.3,4). Заготовка и антисептирование элементов забирки и обшивки (гр.3,4). Установка забирки (гр.3,4). Обшивка цоколя (гр.3). Устройство продухов с заглушками (гр.3,4). Утепление засыпкой с внутренней стороны (гр.3). Установка сливной доски (гр.3,4). Заготовка и установка стульев и лежней (гр.5,6). Антисептирвание пастами (гр.5,6). Рытье и засыпка ям с трамбованием (гр.5,6). Выравнивание стульев с нарубанием шипов под обвязки (гр.5,6). Укладка элементов покрытия с прирезкой, пригонкой и креплением (гр.7-10). Антисептирвоание верхних кромок прогонов (гр.7,8). Устройство по фермам настила из досок (гр.10).

Нормы на 1 куб. м древесины в конструкциях (гр.1,5-8), 1 слуховое окно (гр.2),

100 кв. м вертикальной проекции цоколя (гр.3,4), 1 кв. м покрытия по фермам (гр.9,10)

	Номер строки
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Стропила
	Слуховое окно
	Цоколи
	Стулья на лежнях глубиной заложения, м
	Прогоны
	Щиты деревянные с утеплителем
	Настил рабочий толщиной 25 мм

	
	
	
	
	
	из горбыля с утеплителем
	из досок строганных
	до 1,5 м
	более 1,5 м
	из досок
	из брусьев
	
	

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч.
	22,10
	6,08
	329,00
	201,00
	15,80
	18,80
	13,20
	13,80
	34,40
	26,80

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч.
	0,62
	0,15
	16,80
	3,84
	0,60
	0,58
	0,57
	0,57
	6,17
	1,55

	
	Строительные машины и оборудование
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Краны на гусеничном ходу 16 т
	маш.-ч.
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	0,60
	–

	4
	Прочие машины
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	82
	100

	
	Привозные материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Деревянные конструкции и детали
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Переплеты оконные
	кв. м
	–
	0,50
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	
	Переплеты оконные
	т
	–
	0,06
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	6
	Щиты антисептированные
	кв. м
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	100,00
	–

	
	Щиты антисептированные
	т
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	2,70
	–

	
	Лесопиломатериалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Бруски и брусья I сорта
	куб. м
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	1,02
	–
	–

	
	Бруски и брусья I сорта
	т
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	0,62
	–
	–

	8
	Бруски и брусья II сорта
	куб. м
	0,22
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	
	Бруски и брусья II сорта
	т
	0,13
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	9
	Бруски и брусья III сорта
	куб. м
	–
	–
	0,25
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	
	Бруски и брусья III сорта
	т
	–
	–
	0,15
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	10
	Горбыль деловой
	куб. м
	–
	–
	6,50
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	
	Горбыль деловой
	т
	–
	–
	3,97
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	11
	Доски обрезные I сорта
	куб. м
	0,83
	–
	–
	–
	–
	–
	1,01
	–
	–
	–

	
	Доски обрезные I сорта
	т
	0,51
	–
	–
	–
	–
	–
	0,62
	–
	–
	–

	12
	Доски обрезные III сорта
	куб. м
	–
	0,16
	2,69
	5,83
	–
	–
	0,04
	0,03
	0,12
	2,63

	
	Доски обрезные III сорта
	т
	–
	0,10
	1,64
	3,56
	–
	–
	0,02
	0,02
	0,07
	1,60

	13
	Лес круглый
	куб. м
	–
	0,06
	1,74
	1,74
	0,99
	0,99
	–
	–
	–
	–

	
	Лес круглый
	т
	–
	0,04
	1,24
	1,24
	0,70
	0,70
	–
	–
	–
	–

	
	Материалы разные
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Металлические изделия
	т
	0,010
	–
	0,010
	–
	–
	–
	0,010
	0,002
	0,011
	0,009

	15
	Паста антисептическая
	т
	0,002
	–
	0,174
	0,062
	0,010
	0,010
	–
	–
	–
	–

	16
	Рулонные материалы
	кв. м
	3,38
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	
	Рулонные материалы
	т
	0,01
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	17
	Скобяные изделия для окон
	комплект
	–
	1,00
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	
	Скобяные изделия для окон
	т
	–
	0,003
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	18
	Смола каменноугольная
	т
	–
	–
	0,146
	0,052
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	19
	Утеплитель
	куб. м
	–
	–
	44,00
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	
	Утеплитель
	т
	–
	–
	17,60
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	20
	Прочие материалы
	%
	3,50
	2,90
	0,10
	0,10
	4,60
	5,70
	2,80
	2,50
	3,30
	3,70

	
	МАССА ГРУЗОВ
	т
	0,66
	0,20
	24,93
	4,91
	0,71
	0,71
	0,65
	0,64
	2,78
	1,61


Таблица 276

СТЕНЫ

Содержание работы. Укладка подкладной доски с прокладкой просмоленной пакли, обернутой двумя слоями толя (гр.1-5). Рубка стен (гр.1-6). Антисептирование нижних венцов (гр.1-6). Первичная конопатка стен (гр.1-6). Установка прибоин и обшивка строганными досками стен (гр.7). Острожка бревен и брусьев с одной стороны (гр.8,9). Установка сжимов с постановкой болтов (гр.10). Устройство фронтонов с изготовлением и установкой элементов каркаса и обшивкой строганными досками (гр.11). Установка кобылок, лобовых досок и обшивка строганными досками (гр.12).

Нормы на 100 кв. м стен и фронтонов (за вычетом проемов) (гр.1-9,11),

100 кв. м развернутой поверхности карнизов (гр.12), 100 м сжимов (гр.10)

	Номер строки
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Стены
	Обшивка досками
	Острожка
	Установка сжимов
	Устройство

	
	
	
	из брусьев толщиной, мм
	из бревен диаметром, см
	из пластин
	
	брусьев
	бревен
	
	фронтонов
	карнизов

	
	
	
	100
	150
	180
	20
	24
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч.
	208,00
	212,00
	215,00
	302,00
	306,00
	190,00
	40,00
	7,51
	23,20
	117,00
	68,00
	143,00

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч.
	5,70
	8,51
	10,19
	13,69
	16,15
	6,22
	1,13
	–
	–
	0,67
	1,60
	1,39

	
	Строительные машины и оборудование
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Прочие машины
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	–
	–
	100
	100
	100

	
	Привозные материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Деревянные конструкции и детали
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Доски строганые 13 мм 
	куб. м
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	1,43
	–
	–
	–
	1,58
	1,06

	
	Доски строганые 13 мм 
	т
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	0,86
	–
	–
	–
	0,95
	0,64

	
	Лесопиломатериалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бруски и брусья II сорта
	куб. м
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	1,05
	–
	–

	
	Бруски и брусья II сорта
	т
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	0,64
	–
	–

	6
	Бруски и брусья III сорта
	куб. м
	10,20
	15,30
	18,40
	–
	–
	–
	0,64
	–
	–
	–
	–
	–

	
	Бруски и брусья III сорта
	т
	6,22
	9,33
	11,22
	–
	–
	–
	0,39
	–
	–
	–
	–
	–

	7
	Доски обрезные II сорта
	куб. м
	0,11
	0,16
	0,19
	0,44
	0,44
	–
	–
	–
	–
	0,04
	1,36
	1,50

	
	Доски обрезные II сорта
	т
	0,07
	0,10
	0,12
	0,27
	0,27
	–
	–
	–
	–
	0,02
	0,83
	0,92

	8
	Лес круглый
	куб. м
	–
	–
	–
	24,50
	29,10
	1,18
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	
	Лес круглый
	т
	–
	–
	–
	17,40
	20,66
	0,84
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	9
	Пластины III сорта
	куб. м
	–
	–
	–
	–
	–
	10,10
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	
	Пластины III сорта
	т
	–
	–
	–
	–
	–
	7,17
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	
	Материалы разные
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Металлические изделия
	т
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	0,15
	–
	–

	11
	Пакля
	т
	0,14
	0,21
	0,26
	0,20
	0,17
	0,13
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	12
	Прочие материалы
	%
	1,80
	1,40
	1,20
	1,60
	1,50
	2,20
	1,20
	–
	–
	0,40
	1,30
	1,40

	
	МАССА ГРУЗОВ
	т
	6,43
	9,64
	11,60
	17,87
	21,10
	8,14
	1,25
	–
	–
	0,81
	1,78
	1,56


Таблица 277

ПЕРЕГОРОДКИ

Содержание работы. Устройство диафрагмы с прокладкой толя (гр.1-6). Изготовление и установка обвязок (гр.1), каркасов (гр.4-6) с острожкой открытых поверхностей (гр.7-12). Установка щитов (гр.7,11-12). Устройство однослойных дощатых перегородок (гр.8). Обшивка каркаса фанерой (гр.9,10). Крепление перегородок к стенам и полу (гр.1-12). Утепление перегородок (гр.4). установка приборов (гр.11,12).

Нормы на 100 кв. м перегородок за вычетом проемов (гр.1-10), 100 м перегородок и барьеров (гр.11,12)

	Номер строки
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Под штукатурку
	Чистые

	
	
	
	Щитовые неодранкованные толщ. 48 мм
	Дощатые
	Каркасные
	Щитовые (глухие под остекленение, с металлической сеткой филенчатые)
	Дощатые однослойные
	Каркасные с обшивкой фанерой с
	Каркасно-филенчатые в санузлах
	Для барьеров в гардеробных

	
	
	
	
	двухслойные с прокладкой толя
	однослойные, забранные в обвязки
	Обшитые с двух сторон досками
	из фибролитовых плит толщиной 75 мм
	
	
	двух сторон
	одной стороны
	
	

	
	
	
	
	
	
	с засыпкой утеплителем
	без утеплителя
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч.
	61,60
	126,00
	94,60
	115,00
	77,10
	80,60
	66,10
	119,00
	143,00
	108,00
	88,90
	69,60

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч.
	5,44
	3,75
	3,08
	7,08
	4,00
	2,26
	5,40
	2,59
	0,80
	0,60
	5,83
	7,00

	
	Строительные машины и оборудование
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Прочие машины
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	Привозные материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Деревянные конструкции и детали
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Погонажные изделия
	м
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	435,00
	–
	87,00
	–
	–
	–

	
	Погонажные изделия
	т
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	0,18
	–
	0,04
	–
	–
	–

	5
	Щиты перегородок
	кв. м
	96,40
	–
	–
	–
	–
	–
	96,40
	–
	–
	–
	100,00
	100,00

	
	Щиты перегородок
	т
	2,60
	–
	–
	–
	–
	–
	2,60
	–
	–
	–
	2,70
	2,70

	
	Лесопиломатериалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Бруски и брусья II сорта
	куб. м
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	0,19
	–
	0,76
	0,54
	–

	
	Бруски и брусья II сорта
	т
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	0,12
	–
	0,46
	0,33
	–

	7
	Бруски и брусья IV сорта
	куб. м
	0,24
	0,23
	0,28
	0,81
	0,81
	0,81
	–
	–
	0,70
	–
	–
	–

	
	Бруски и брусья IV сорта
	т
	0,15
	0,14
	0,17
	0,49
	0,49
	0,49
	–
	–
	0,43
	–
	–
	–

	8
	Доски обрезные II сорта
	куб. м
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	4,60
	–
	–
	–
	2,65

	
	Доски обрезные II сорта
	т
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	2,81
	–
	–
	–
	1,62

	9
	Доски обрезные IV сорта
	куб. м
	–
	0,39
	5,40
	6,57
	6,57
	0,52
	0,02
	–
	–
	–
	–
	–

	
	Доски обрезные IV сорта
	т
	–
	0,24
	3,29
	4,01
	4,01
	0,32
	0,01
	–
	–
	–
	–
	–

	10
	Доски необрезные IV сорта
	куб. м
	–
	6,10
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	
	Доски необрезные IV сорта
	т
	–
	3,72
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	11
	Фанера клееная
	куб. м
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	0,67
	0,34
	–
	–

	
	Фанера клееная
	т
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	0,56
	0,28
	–
	–

	
	Материалы разные
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Металлические изделия
	т
	0,007
	0,018
	0,010
	0,022
	0,022
	0,023
	0,009
	0,004
	0,007
	0,011
	0,069
	0,012

	13
	Плиты фибролитовые
	куб. м
	–
	–
	–
	–
	–
	6,20
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	
	Плиты фибролитовые
	т
	–
	–
	–
	–
	–
	1,88
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	14
	Рулонные материалы
	куб. м
	1,50
	120,00
	2,34
	1,89
	1,89
	1,94
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	
	Рулонные материалы
	т
	0,003
	0,208
	0,004
	0,003
	0,003
	0,003
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	15
	Скобяные изделия для дверей
	комплект
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	21,10
	15,20

	
	Скобяные изделия для дверей
	т
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	0,04
	0,03

	
	Местные материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Материалы разные
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Засыпной утеплитель
	куб. м
	–
	–
	–
	7,80
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	
	Засыпной утеплитель
	т
	–
	–
	–
	9,36
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	17
	Прочие материалы
	%
	1,91
	2,74
	2,68
	3,17
	2,75
	2,25
	–
	0,50
	2,25
	2,02
	–
	–

	
	МАССА ГРУЗОВ
	т
	2,76
	4,33
	3,47
	13,89
	4,53
	2,72
	2,80
	2,93
	1,04
	0,75
	3,14
	4,36


Таблица 278

УСТАНОВКА КАРКАСА С ОБШИВКОЙ

Содержание работы. Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок (гр.1,2). Постановка креплений (гр.1,2). Обшивка стен пергамином (гр.3,6,7), досками обшивки (гр.3), плитами (гр.4,5), досками под штукатурку (гр.6). обшивка углов и пересечений (гр.3).

Нормы на 1 куб. м древесины в конструкции (гр.1,2), 100 кв. м

обшивки стен за вычетом проемов /гр.3-7/

	Номер строки
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Каркас
	Обшивка стен

	
	
	
	из брусьев
	из бревен и пластин
	Досками
	Плитами
	Досками под штукатурку
	Пергамином

	
	
	
	
	
	
	ДВП
	Древесностружечными
	
	

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч.
	22,50
	20,10
	36,30
	18,30
	75,30
	24,20
	8,28

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч.
	0,58
	0,60
	0,85
	0,80
	0,80
	1,12
	0,04

	
	Строительные машины и оборудование
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Прочие машины
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	Привозные материалы
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Деревянные конструкции и детали
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Доски строганые 13 мм
	куб. м
	–
	–
	1,43
	–
	–
	–
	–

	
	Доски строганые 13 мм
	т
	–
	–
	0,86
	–
	–
	–
	–

	
	Лесопиломатериалы
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бруски и брусья II сорта
	куб. м
	0,93
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	
	Бруски и брусья II сорта
	т
	0,57
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	6
	Доски обрезные II сорта
	куб. м
	0,12
	–
	0,14
	–
	–
	–
	–

	
	Доски обрезные II сорта
	т
	0,07
	–
	0,09
	–
	–
	–
	–

	7
	Доски обрезные IV сорта
	куб. м
	–
	–
	–
	–
	–
	2,00
	–

	
	Доски обрезные IV сорта
	т
	–
	–
	–
	–
	–
	1,22
	–

	8
	Лес круглый
	куб. м
	–
	1,05
	–
	–
	–
	–
	–

	
	Лес круглый
	т
	–
	0,75
	–
	–
	–
	–
	–

	
	Материалы разные
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Металлические изделия
	т
	0,011
	0,023
	0,007
	0,004
	0,004
	0,006
	–

	10
	Плиты древесноволокнистые
	1000 кв. м
	–
	–
	–
	0,103
	–
	–
	–

	
	Плиты древесноволокнистые
	т
	–
	–
	–
	0,82
	–
	–
	–

	11
	Плиты древесностружечные
	1000 кв. м
	–
	–
	–
	–
	1,025
	–
	–

	
	Плиты древесностружечные
	т
	–
	–
	–
	–
	1,33
	–
	–

	12
	Паста антисептическая
	т
	0,003
	0,001
	–
	–
	–
	–
	–

	13
	Рулонные материалы
	кв. м
	–
	–
	105,00
	–
	–
	105,00
	105,00

	
	Рулонные материалы
	т
	–
	–
	0,18
	–
	–
	0,18
	0,18

	14
	Прочие материалы
	%
	1,40
	4,30
	2,00
	–
	–
	0,70
	3,50

	
	МАССА ГРУЗОВ
	т
	0,65
	0,77
	1,14
	0,82
	1,33
	1,41
	0,18


Таблица 279

КАРКАС ИЗ БРУСЬЕВ ДЛЯ НАВЕСОВ И КРЫЛЕЦ

Содержание работы. Установка каркаса из брусьев без устройства обвязки с креплением соединительными деталями.

Нормы на 1 куб. м

	Номер строки
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Норма

	
	
	1
	2

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч.
	39,00

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч.
	0,58

	
	Строительные машины и оборудование
	
	

	3
	Прочие машины
	%
	100

	
	Привозные материалы
	
	

	
	Лесопиломатериалы
	
	

	4
	Бруски и брусья II сорта
	куб. м
	1,05

	
	Бруски и брусья II сорта
	т
	0,64

	
	Материалы разные
	
	

	5
	Металлические изделия
	т
	0,04

	
	МАССА ГРУЗОВ
	т
	0,68


Таблица 280

ЛЕСТНИЦЫ ВНУТРИКВАРТИРНЫЕ, КРЫЛЬЦА, КОЗЫРЬКИ

Содержание работы. Изготовление элементов, сборка и установка лестничных маршей, площадок со стойками, перил (гр.1,2). Подшивка лестничных маршей и площадок строгаными досками (гр.1). заготовка и установка элементов крылец (гр.3) и козырьков (гр.4)

Нормы на 1 кв. м горизонтальной проекции

	Номер строки
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Лестницы 
	Крыльца
	Козырьки

	
	
	
	С подшивкой строгаными досками
	Без подшивки
	
	

	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч.
	4,90
	4,08
	8,49
	4,90

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч.
	0,11
	0,10
	0,60
	0,03

	
	Строительные машины и оборудование
	
	
	
	
	

	3
	Прочие машины
	%
	100
	100
	100
	100

	
	Привозные материалы
	
	
	
	
	

	
	Деревянные конструкции и детали
	
	
	
	
	

	4
	Доски строганые 16 мм
	куб. м
	0,02
	–
	–
	–

	
	Доски строганые 16 мм
	т
	0,01
	–
	–
	–

	
	Лесопиломатериалы
	
	
	
	
	

	5
	Бруски и брусья II сорта
	куб. м
	0,05
	0,05
	–
	–

	
	Бруски и брусья II сорта
	т
	0,03
	0,03
	–
	–

	6
	Бруски и брусья III сорта
	куб. м
	–
	–
	–
	0,02

	
	Бруски и брусья III сорта
	т
	–
	–
	–
	0,01

	7
	Доски обрезные II сорта
	куб. м
	0,23
	0,23
	–
	–

	
	Доски обрезные II сорта
	т
	0,14
	0,14
	–
	–

	8
	Доски обрезные IV сорта
	куб. м
	–
	–
	0,14
	0,03

	
	Доски обрезные IV сорта
	т
	–
	–
	0,09
	0,02

	9
	Лес круглый
	куб. м
	–
	–
	0,20
	–

	
	Лес круглый
	т
	–
	–
	0,14
	–

	10
	Прочие материалы
	%
	0,30
	0,30
	5,20
	0,80

	
	МАССА ГРУЗОВ
	т
	0,18
	0,17
	0,23
	0,03


Таблица 281

ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ

Содержание работы. Установка коробок и монтажных досок, осмолка, обивка толем и конопатка (гр.1-4). Установка коробок с прибивкой вертикальных брусков для образования гребня, с выборкой паза в торцах брусьев (бревен) с конопаткой (гр.5-8). Пригонка, навеска и укрепление переплетов (гр.1-8). Навеска открывающихся створок и прирезка приборов (гр.3,4). Пригонка и навеска переплетов (гр.5-8). Укладка уплотняющей прокладки (гр.5-8). Установка наличников (гр.1-8). Установка деревянных подоконных досок (гр.5-8). Установка приборов (гр.5-8). Установка подоконных досок с пригонкой, осмолкой, обивкой войлоком и подливкой раствором (гр.9-11).

Нормы на 100 кв. м проемов

	Номер строки
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Производственные здания с каменными стенами
	Любые здания

	
	
	
	Переплеты
	С рублеными стенами
	С каменными стенами

	
	
	
	Глухие
	Открывающиеся
	Переплеты
	Деревянные подоконные доски с высотой проема, м

	
	
	
	
	
	Одинарные
	раздельные
	

	
	
	
	Площадь проема, кв. м

	
	
	
	до 5
	до 10
	до 5
	до 10
	до 2
	более 2
	до 2
	более 2
	до 1
	до 2
	более 2

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч.
	167,00
	123,00
	225,00
	156,00
	599,00
	400,00
	719,00
	469,00
	111,00
	58,60
	40,20

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч.
	7,04
	6,56
	7,04
	6,56
	6,17
	5,92
	6,22
	5,96
	1,92
	1,03
	0,71

	
	Строительные машины и оборудование
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Прочие машины
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	–
	100

	
	Привозные материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Деревянные конструкции и детали
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Доски подоконные
	м
	–
	–
	–
	–
	83,00
	65,00
	83,00
	65,00
	140,00
	74,00
	50,70

	
	Доски подоконные
	т
	–
	–
	–
	–
	0,27
	0,21
	0,27
	0,21
	0,45
	0,24
	0,16

	5
	Коробки оконные
	м
	311,00
	242,00
	311,00
	242,00
	380,00
	317,00
	380,00
	317,00
	–
	–
	–

	
	Коробки оконные
	т
	0,96
	0,75
	0,96
	0,75
	1,18
	0,98
	1,18
	0,98
	–
	–
	–

	6
	Переплеты оконные
	м
	91,00
	93,00
	91,00
	93,00
	74,00
	81,00
	160,00
	184,00
	–
	–
	–

	
	Переплеты оконные
	т
	1,00
	1,02
	1,00
	1,02
	0,81
	0,89
	1,76
	2,02
	–
	–
	–

	7
	Погонажные изделия (наличники)
	м
	428,00
	283,00
	428,00
	283,00
	587,00
	380,00
	587,00
	380,00
	–
	–
	–

	
	Погонажные изделия (наличники)
	т
	0,34
	0,23
	0,34
	0,23
	0,47
	0,30
	0,47
	0,30
	–
	–
	–

	
	Лесопиломатериалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Бруски и брусья III сорта
	куб. м
	–
	–
	–
	–
	0,63
	0,39
	0,63
	0,39
	–
	–
	–

	
	Бруски и брусья III сорта
	т
	–
	–
	–
	–
	0,27
	0,24
	0,27
	0,24
	–
	–
	–

	9
	Доски обрезные II сорта
	куб. м
	0,04
	0,07
	0,04
	0,07
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	
	Доски обрезные II сорта
	т
	0,02
	0,04
	0,02
	0,04
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	10
	Доски необрезные IV сорта
	куб. м
	0,49
	0,25
	0,49
	0,25
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	
	Доски необрезные IV сорта
	т
	0,30
	0,15
	0,30
	0,15
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	
	Материалы разные
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Войлок
	т
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	0,089
	0,052
	0,035

	12
	Гипсовые вяжущие
	т
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	0,56
	0,30
	0,20

	13
	Пакля
	т
	0,14
	0,09
	0,14
	0,09
	0,17
	0,12
	0,26
	0,18
	–
	–
	–

	14
	Рулонные материалы
	куб. м
	116,00
	76,00
	116,00
	76,00
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	
	Рулонные материалы
	т
	0,20
	0,13
	0,20
	0,13
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	15
	Скобяные изделия для окон
	комплект
	–
	–
	20,00
	10,00
	50,00
	20,00
	50,00
	20,00
	–
	–
	–

	
	Скобяные изделия для окон
	т
	–
	–
	0,05
	0,03
	0,13
	0,05
	0,13
	0,05
	–
	–
	–

	16
	Смола каменноугольная
	т
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	0,012
	0,006
	0,004

	
	Местные материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Материалы разные
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Раствор отделочный тяжелый известковый
	куб. м
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	0,63
	0,34
	0,23

	
	Раствор отделочный тяжелый известковый
	т
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	1,39
	0,75
	0,51

	18
	Прочие материалы
	%
	7,11
	6,80
	4,96
	4,82
	2,47
	2,46
	2,35
	1,79
	3,18
	3,35
	3,37

	
	МАССА ГРУЗОВ
	т
	2,96
	2,41
	3,01
	2,47
	3,41
	2,79
	4,45
	3,98
	2,50
	1,35
	0,91


Таблица 282

ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ БЛОКАМИ

Содержание работы. Установка блоков (гр.1-8), установка блоков с монтажными досками (гр.9,10), осмолка коробок с обивкой толем (гр.1-10). Прибивка к коробкам вертикальных брусков для образования гребня и выборка паза в торцах брусьев (бревен) (гр.5-8). Конопатка коробок. Установка подоконных досок (гр.5-8). Установка наличников (гр.5-10). Установка накладных приборов (гр.1-8).

Нормы на 100 кв. м проемов (гр.1-10) и 100 комплектов приборов (гр.11)

	Номер строки
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Жилые и общественные здания
	Производственные здания
	Оконные приборы

	
	
	
	Блоки оконные с переплетами
	

	
	
	
	Спаренными
	Раздельными
	Спаренными
	Раздельными
	Одинарными и спаренными
	

	
	
	
	В стенах
	

	
	
	
	Каменных
	Рубленных
	Каменных
	

	
	
	
	Площадь проема, кв. м
	

	
	
	
	до 2
	более 2
	до 2
	более 2
	до 2
	более 2
	до 2
	более 2
	до 5
	до 10
	

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч.
	164,00
	118,00
	235,00
	160,00
	464,00
	327,00
	466,00
	327,00
	132,00
	94,70
	44,50

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч.
	10,42
	8,97
	11,49
	9,81
	6,48
	6,17
	6,56
	6,17
	9,61
	9,05
	0,20

	
	Строительные машины и оборудование
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Краны гусеничные, 16 т
	маш.-ч.
	4,46
	3,18
	5,36
	3,81
	–
	–
	–
	–
	3,22
	3,00
	–

	4
	Прочие машины
	%
	40,40
	48,00
	36,72
	44,42
	100
	100
	100
	100
	50,17
	50,55
	100

	
	Привозные материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Деревянные конструкции и детали
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Блоки оконные
	кв. м
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	
	Блоки оконные
	т
	3,45
	3,45
	3,45
	3,45
	3,45
	3,45
	3,45
	3,45
	3,45
	3,45
	3,45

	6
	Доски подоконные
	м
	–
	–
	–
	–
	83,00
	65,00
	83,00
	65,00
	–
	–
	–

	
	Доски подоконные
	т
	–
	–
	–
	–
	0,27
	0,21
	0,27
	0,21
	–
	–
	–

	7
	Погонажные изделия
	м
	–
	–
	–
	–
	587,00
	380,00
	587,00
	380,00
	428,00
	283,00
	–

	
	Погонажные изделия
	т
	–
	–
	–
	–
	0,47
	0,30
	0,47
	0,30
	0,34
	0,23
	–

	
	Лесопиломатериалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Бруски и брусья III сорта
	куб. м
	–
	–
	–
	–
	0,63
	0,39
	0,63
	0,39
	–
	–
	–

	
	Бруски и брусья III сорта
	т
	–
	–
	–
	–
	0,38
	0,24
	0,38
	0,24
	–
	–
	–

	9
	Доски обрезные IV сорта
	куб. м
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	0,49
	0,25
	–

	
	Доски обрезные IV сорта
	т
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	0,30
	0,15
	–

	
	Материалы разные
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Металлические изделия
	т
	0,011
	0,007
	0,011
	0,007
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	11
	Пакля
	т
	173,00
	120,00
	260,00
	180,00
	173,00
	120,00
	260,00
	180,00
	136,00
	91,00
	–

	12
	Рулонные материалы
	куб. м
	118,00
	82,00
	176,00
	122,00
	–
	–
	–
	–
	139,00
	77,00
	–

	
	Рулонные материалы
	т
	0,20
	0,14
	0,30
	0,21
	–
	–
	–
	–
	0,24
	0,13
	–

	13
	Скобяные изделия для окон
	компл.
	50,00
	20,00
	50,00
	20,00
	50,00
	20,00
	50,00
	20,00
	–
	–
	100,00

	
	Скобяные изделия для окон
	т
	0,15
	0,06
	0,15
	0,06
	0,15
	0,06
	0,15
	0,06
	–
	–
	0,30

	14
	Прочие материалы
	%
	1,42
	1,02
	1,70
	1,20
	0,84
	0,62
	0,72
	0,40
	3,33
	2,35
	–

	
	МАССА ГРУЗОВ
	т
	3,98
	3,78
	4,17
	3,91
	4,89
	4,38
	4,98
	4,44
	4,47
	4,05
	0,30


Таблица 283

КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ

Содержание работы. Приготовление гипсового раствора, смачиванием пакли (гр.1,2).

Нормы на 100 кв. м проемов

	Номер строки
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Каменных
	Нерубленых

	
	
	
	Площадь проема, кв. м

	
	
	
	до 3
	более 3
	до 3
	более 3

	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч.
	35,80
	25,20
	26,10
	18,50

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч.
	0,02
	0,01
	0,01
	0,01

	
	Строительные машины и оборудование
	
	
	
	
	

	3
	Прочие машины
	%
	100
	100
	100
	100

	
	Привозные материалы
	
	
	
	
	

	
	Материалы разные
	
	
	
	
	

	4
	Гипсовые вяжущие
	т
	0,004
	0,002
	–
	–

	5
	Пакля
	т
	0,024
	0,016
	0,024
	0,016

	
	МАССА ГРУЗОВ
	т
	0,03
	0,02
	0,02
	0,02


Таблица 284

ЗАПОЛНЕНИЕ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ И ЛЮКОВ БЛОКАМИ И ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ

Содержание работы. Осмолка и обивка коробок толем (гр.1,2,9). Установка блоков (гр.1-4,9). Установка коробок с прибивкой вертикальных брусков для образования гребня, выборкой паза в торцах брусьев (бревен) (гр.5,6). Пригонка и навеска дверных полотен с установкой приборов (гр.5,6). Обрамление проемов стальными деталями (гр.7,8). Установка деревянных коробок (гр.8). установка полотен (гр.7,8). Установка наличников (гр.1-6,9). Установка приборов (гр.1-4,7-9).

Нормы на 100 кв. м проемов

	Номер строки
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Двери
	Ворота
	Люки в перекрытиях, площадь проема до 2 кв. м

	
	
	
	Заполнение блоками
	Заполнение отдельными элементами в деревянных рубленых стенах
	Стальные с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками
	Деревянные с утепленными полотнами и калитками
	

	
	
	
	В каменных стенах
	В перегородках и деревянных нерубленых стенах
	
	
	
	

	
	
	
	Площадь проема, кв. м
	
	
	

	
	
	
	до 3
	более 3
	до 3
	более 3
	до 2
	до 3
	
	
	

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч.
	89,90
	80,10
	115,00
	98,70
	442,00
	334,00
	206,00
	90,20
	123,00

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч.
	13,93
	11,69
	5,87
	5,79
	6,74
	6,44
	21,93
	5,79
	5,70

	
	Строительные машины и оборудование
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Краны гусеничные 16 т
	маш.-ч.
	8,14
	5,95
	–
	–
	–
	–
	6,43
	–
	–

	4
	Прочие машины
	%
	27
	33
	100
	100
	100
	100
	55
	100
	100

	
	Привозные материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Деревянные конструкции и детали
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Блоки дверные
	кв. м
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	–
	–
	–
	–
	–

	
	Блоки дверные
	т
	9,60
	9,60
	9,60
	9,60
	–
	–
	–
	–
	–


	6
	Ворота распашные
	кв. м
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	100,00
	90,00
	–

	
	Ворота распашные
	т
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	8,10
	7,29
	–

	7
	Коробки дверные
	м
	–
	–
	–
	–
	315,00
	232,00
	–
	–
	–

	
	Коробки дверные
	т
	–
	–
	–
	–
	0,79
	0,58
	–
	–
	–

	8
	Коробки оконные
	м
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	83,00
	–

	
	Коробки оконные
	т
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	0,26
	–

	9
	Лазы, люки
	кв. м
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	100,00

	
	Лазы, люки
	т
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	9,60

	10
	Полотна дверные
	кв. м
	–
	–
	–
	–
	85,00
	87,00
	–
	–
	–

	
	Полотна дверные
	т
	–
	–
	–
	–
	6,04
	6,18
	–
	–
	–

	11
	Погонажные изделия (наличники)
	м
	–
	–
	540,00
	387,00
	660,00
	473,00
	–
	–
	–

	
	Погонажные изделия (наличники)
	т
	–
	–
	0,43
	0,31
	0,53
	0,38
	–
	–
	–

	
	Металлоконструкции
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Каркасы ворот
	т
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	3,91
	–
	–

	
	Лесопиломатериалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Бруски и брусья III сорта
	куб. м
	–
	–
	–
	–
	0,51
	0,33
	–
	–
	–

	
	Бруски и брусья III сорта
	т
	–
	–
	–
	–
	0,31
	0,20
	–
	–
	–

	14
	Доски обрезные III сорта
	куб. м
	0,08
	0,07
	0,08
	0,07
	0,08
	0,08
	–
	–
	–

	
	Доски обрезные III сорта
	т
	0,05
	0,04
	0,05
	0,04
	0,05
	0,05
	–
	–
	–

	
	Материалы разные
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Рулонные материалы
	кв. м
	89,00
	65,00
	–
	–
	–
	–
	–
	28,00
	142,00

	
	Рулонные материалы
	кг
	0,15
	0,11
	–
	–
	–
	–
	–
	0,05
	0,25

	16
	Скобяные изделия для дверей
	компл.
	57,10
	32,57
	57,10
	32,57
	57,10
	57,10
	–
	–
	79,36

	
	Скобяные изделия для дверей
	т
	0,11
	0,07
	0,11
	0,07
	0,11
	0,11
	–
	–
	0,16

	17
	Скобяные изделия для ворот
	компл.
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	27,41
	27,41
	–

	
	Скобяные изделия для ворот
	т
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	0,06
	0,06
	–

	18
	Сталь листовая
	т
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	0,16
	–
	–

	19
	Сталь полосовая
	т
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	0,24
	–
	–

	20
	Прочие материалы
	%
	1,24
	0,84
	0,13
	0,02
	0,24
	0,82
	1,87
	1,20
	0,44

	
	МАССА ГРУЗОВ
	т
	9,91
	9,82
	10,19
	10,02
	7,83
	7,50
	12,47
	7,66
	10,01


Таблица 285

ОБИВКА ДВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ С ДВУХ СТОРОН

Содержание работы. Обивка дверных полотен и коробок кровельной сталью по дереву (гр.3,6) с прокладкой войлока, пропитанного глиняным раствором (гр.1,4), асбестового картона (гр.2,5). Проолифка кровельной стали (гр.1-3).

Нормы на 100 кв. м прогонов

	Номер строки
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Обивка сталью кровельной

	
	
	
	Неоцинкованной
	Оцинкованной

	
	
	
	по войлоку
	по асбесту
	по дереву
	по войлоку
	по асбесту
	по дереву

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч.
	160,00
	135,00
	125,00
	156,80
	131,00
	122,00

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч.
	0,85
	0,86
	0,42
	0,85
	0,85
	0,42

	
	Строительные машины и оборудование
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Прочие машины
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	Привозные материалы
	
	
	
	
	
	
	

	
	Материалы разные
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Асбестовый картон
	т
	–
	0,78
	–
	–
	0,78
	–

	5
	Войлок
	т
	0,452
	–
	–
	0,452
	–
	–

	6
	Глина
	куб. м
	0,21
	–
	–
	0,21
	–
	–

	
	Глина
	т
	0,32
	–
	–
	0,32
	–
	–

	7
	Сталь кровельная
	т
	1,07
	1,07
	1,07
	1,07
	1,07
	1,07

	8
	Прочие материалы
	%
	2,00
	2,20
	3,60
	0,40
	0,40
	0,20

	
	МАССА ГРУЗОВ
	т
	1,84
	1,85
	1,07
	1,84
	1,85
	1,07


Таблица 286

ВСТРОЕННЫЕ ШКАФЫ, АНТРЕСОЛЬНЫЕ ПОЛКИ, ШТУЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Содержание работы. Сборка, пригонка по месту по месту и крепление шкафных и антресольных стенок (гр.1). Установка шкафных и антресольных полок, опорных рамок (гр.2). Установка и крепление блоков дверных шкафных (гр.3), антресольных (гр.4). Установка штучных изделий с креплением, уплотнением швов примыкания раскладками (гр.5). Установка и крепление наличников (гр.6).

Нормы на 100 кв. м деталей (гр.1,2), 10 шт. блоков (гр.3,4),

100 шт. изделий (гр.5), 100 м коробок (гр.6)

	Номер строки
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Шкафные и антресольные
	Дверные блоки
	Штучные изделия (столы, мойки, холодильные шкафы и др.)
	Наличники 

	
	
	
	Стены
	Полки
	Шкафные
	Антресольные
	
	

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч.
	62,00
	124,00
	6,28
	2,89
	67,70
	7,82

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч.
	5,61
	5,61
	0,68
	0,22
	4,40
	0,06

	
	Строительные машины и оборудование
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Прочие машины
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	Привозные материалы
	
	
	
	
	
	
	

	
	Деревянные конструкции и детали
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Блоки дверные шкафные
	кв. м
	–
	–
	10,0
	–
	–
	–

	
	Блоки дверные шкафные
	т
	–
	–
	0,25
	–
	–
	–

	5
	Блоки дверные антресольные
	кв. м
	–
	–
	–
	2,50
	–
	–

	
	Блоки дверные антресольные
	т
	–
	–
	–
	0,08
	–
	–

	6
	Изделия
	шт.
	–
	–
	–
	–
	100,00
	–

	
	Изделия
	т
	–
	–
	–
	–
	0,13
	–

	7
	Полки шкафов
	кв. м
	–
	100,00
	–
	–
	–
	–

	
	Полки шкафов
	т
	–
	2,60
	–
	–
	–
	–

	8
	Погонажные изделия (раскладки, наличники)
	м
	–
	26,20
	–
	–
	400,00
	12,00

	
	Погонажные изделия (раскладки, наличники)
	т
	–
	0,03
	–
	–
	0,42
	0,12

	9
	Стенки шкафов
	кв. м
	100,00
	–
	–
	–
	–
	–

	
	Стенки шкафов
	т
	2,20
	–
	–
	–
	–
	–

	
	Лесопиломатериалы
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Доски обрезные IV сорта
	куб. м
	–
	–
	0,09
	0,06
	–
	–

	
	Доски обрезные IV сорта
	т
	–
	–
	0,05
	0,04
	–
	–

	11
	Прочие материалы
	%
	2,20
	1,60
	0,10
	0,20
	0,90
	0,50

	
	МАССА ГРУЗОВ
	т
	2,20
	2,63
	0,30
	0,12
	0,55
	0,12


Таблица 287

ОГРАЖДЕНИЕ ПЛОЩАДОК С УСТРОЙСТВОМ ВОРОТ И КАЛИТОК

Содержание работы. Заготовка, антисептирование и установка деревянных столбов в готовые ямы на подкладках из кирпича с последующей обратной засыпкой. Изготовление щитов забора с установкой и креплением их (гр.1-4). Изготовление элементов ворот и калиток с постановкой поковок и навеской их (гр.5-10).

Нормы на 100 кв. м забора, ворот и калиток

	Номер строки
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Заборы
	Ворота
	Калитки

	
	
	
	Глухие
	Решетчатые высотой, м до
	Глухие
	Решетчатые высотой, м до
	Глухие
	Решетчатые высотой, м до

	
	
	
	
	1,2
	1,6
	2
	
	1,2
	1,6
	
	1,2
	1,6

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч.
	170,00
	124,00
	118,00
	115,00
	298,00
	306,00
	296,00
	363,00
	339,00
	318,00

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч.
	7,82
	2,13
	2,13
	6,83
	19,08
	5,70
	5,35
	6,70
	6,56
	6,65

	
	Строительные машины и оборудование
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Краны автомобильные 10 т
	маш.-ч.
	4,67
	–
	–
	4,67
	15,50
	–
	–
	–
	–
	–

	4
	Прочие машины
	%
	22
	100
	100
	16
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	Привозные материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Лесопиломатериалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бруски и брусья II сорта
	куб. м
	1,01
	1,09
	1,06
	0,97
	2,54
	3,00
	2,94
	3,25
	3,41
	3,40

	
	Бруски и брусья II сорта
	т
	0,62
	0,66
	0,65
	0,59
	1,55
	1,83
	1,79
	1,98
	0,25
	2,07

	6
	Бруски и брусья III сорта
	куб. м
	–
	1,34
	1,54
	1,72
	–
	0,58
	1,35
	–
	0,60
	1,32

	
	Бруски и брусья III сорта
	т
	–
	0,82
	0,94
	1,05
	–
	0,35
	0,82
	–
	0,37
	0,81

	7
	Доски обрезные II сорта
	куб. м
	3,39
	–
	–
	–
	2,10
	1,99
	0,67
	2,07
	1,84
	0,71

	
	Доски обрезные II сорта
	т
	2,07
	–
	–
	–
	1,28
	1,21
	0,41
	1,26
	1,12
	0,43

	8
	Лес круглый
	куб. м
	1,37
	1,39
	1,26
	1,23
	2,01
	3,50
	3,80
	5,60
	4,16
	5,28

	
	Лес круглый
	т
	0,97
	0,99
	0,89
	0,87
	1,43
	2,49
	2,70
	3,98
	2,95
	3,75

	
	Материалы разные
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Металлические изделия
	т
	0,007
	0,029
	0,022
	0,017
	0,235
	0,492
	0,374
	0,299
	0,520
	0,396

	10
	Прочие материалы
	%
	1,40
	3,20
	4,80
	3,80
	1,60
	2,40
	2,30
	2,70
	2,50
	2,20

	
	МАССА ГРУЗОВ
	т
	3,67
	2,50
	2,50
	2,53
	4,50
	6,37
	6,09
	7,52
	5,21
	7,46


Таблица 288

ОГНЕЗАЩИТА И АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Содержание работы. Приготовление огнезащитного состава (гр.1-3). Поверхностная двукратная обработка древесины аммонийными солями (гр.1,3), атмосферостойкими и водостойкими красками (гр.2). Нанесение готового состава на поверхность (гр.4-11).

Нормы на 100 куб. м древесины в конструкции, 1000 кв. м обработанной

поверхности, 100 кв. м стен и перегородок за вычетом проемов, покрытия по фермам

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Огнезащита
	Антисептирование

	
	
	
	ферм, балок, стропил, мауэрлатов
	каркасов, эстакад
	обрешеток под кровлю покрытий и настилов по фермам
	Водными растворами
	Пастами

	
	
	
	
	
	
	стен
	перегородок
	покрытий по фермам
	стен
	перекрытий по прогонам
	прогонов, балок, накатов
	перегородок с двух сторон
	покрытий прогонов по фермам

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч.
	7,80
	18,80
	29,00
	5,74
	7,05
	4,03
	6,07
	9,56
	6,52
	14,60
	0,57

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч.
	0,52
	0,26
	1,68
	0,15
	0,18
	0,10
	0,04
	0,14
	0,07
	0,15
	0,01

	
	Строительные машины и оборудование
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Прочие машины
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	Привозные материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Материалы разные
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Аммоний фосфорно-кислый
	т
	0,067
	–
	0,23
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	5
	Контакт керосиновый
	т
	0,01
	–
	0,04
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	6
	Краска огнезащитная
	т
	–
	0,098
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	7
	Сульфат аммония
	т
	0,017
	–
	0,06
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	8
	Натрий фтористый
	т
	–
	–
	–
	0,24
	0,29
	0,17
	–
	–
	–
	–
	–

	9
	Паста антисептическая
	т
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	0,02
	0,09
	0,04
	0,09
	0,01

	10
	Прочие материалы
	%
	3,00
	2,30
	0,40
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	
	МАССА ГРУЗОВ
	т
	0,09
	0,10
	0,33
	0,24
	0,29
	0,17
	0,02
	0,09
	0,04
	0,09
	0,01


Таблица 289

УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА, УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ, ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПОЛОВ

Содержание работы. Планировка основания. Поливка грунта водой. Раскидывание, разравнивание и вдавливание щебня в грунт (гр.1). Приготовление глинобитной (гр.4) и глинобетонной (гр.5) смесей. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением (гр.2-6). Устройство деформационных швов (гр.6). Уход за подстилающими слоями (рг.4-6). Подготовка оснований. Устройство засыпок с разравниванием (гр.7-8). Укладка плит или матов в один слой насухо (гр.9). Разметка, нарезка и укладка плит в один слой насухо (гр.10,11).

Нормы на 100 кв. м уплотнения (гр.1), изолируемой поверхности (гр.9,10),

пола (гр.11), 1 куб. м подстилающего слоя (гр.2-6), 1 куб. м изоляции (гр.7,8)

	Номер строки
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Уплотнение щебнем
	Устройство подстилающих слоев
	Тепло- и звукоизоляция

	
	
	
	
	Песчаных
	Щебеночных
	Глинобитных
	Глинобетонных
	Бетонных
	Из шлака
	Из керамзита
	Из плит или матов минераловатных
	Из плит ДВП

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Сплошная
	Ленточная

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч.
	6,81
	2,99
	3,24
	6,80
	7,65
	3,66
	3,44
	3,44
	25,80
	7,33
	4,07

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч.
	0,48
	–
	–
	–
	–
	–
	0,48
	0,48
	1,02
	0,80
	0,22

	
	Строительные машины и оборудование
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Прочие машины
	%
	100
	–
	–
	–
	–
	–
	100
	100
	100
	100
	100

	
	Привозные материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Материалы разные детали
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Плиты древесноволокнистые
	кв. м
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	103,00
	28,40

	
	Плиты древесноволокнистые
	т
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	0,44
	0,12

	5
	Плиты теплоизоляционные минераловатные
	кв. м
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	103,00
	–
	–

	
	Плиты теплоизоляционные минераловатные
	т
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	27,81
	–
	–

	
	Местные материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Материалы разные
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Бетон тяжелый
	куб. м
	–
	–
	–
	–
	0,46
	1,02
	–
	–
	–
	–
	–

	
	Бетон тяжелый
	т
	–
	–
	–
	–
	1,10
	2,45
	–
	–
	–
	–
	–

	7
	Глина
	куб. м
	–
	–
	–
	0,44
	0,20
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	
	Глина
	т
	–
	–
	–
	0,68
	0,31
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	8
	Гравий керамзитовый
	куб. м
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	1,10
	–
	–
	–

	
	Гравий керамзитовый
	т
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	0,44
	–
	–
	–

	9
	Песок
	куб. м
	–
	1,12
	–
	1,02
	–
	0,31
	–
	–
	–
	–
	–

	
	Песок
	т
	–
	1,79
	–
	1,63
	–
	0,50
	–
	–
	–
	–
	–

	10
	Щебень
	куб. м
	5,10
	–
	1,27
	–
	0,91
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	
	Щебень
	т
	8,16
	–
	2,03
	–
	1,46
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	11
	Щебень пористый
	куб. м
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	1,10
	–
	–
	–
	–

	
	Щебень пористый
	т
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	0,44
	–
	–
	–
	–

	12
	Прочие материалы
	%
	0,05
	0,11
	0,15
	0,90
	0,29
	3,18
	–
	–
	–
	–
	–

	
	МАССА ГРУЗОВ
	т
	8,16
	1,79
	2,03
	2,31
	2,87
	2,95
	1,76
	0,44
	27,81
	0,44
	0,12


Таблица 290

ПОКРЫТИЯ СПЛОШНЫЕ (МОНОЛИТНЫЕ) И ИЗ ПЛИТОК

Содержание работы. Планировка основания (гр.3). рыхление, перемешивание, разравнивание и укатка грунта (гр.1,2). Укладка щебня с укаткой и обработкой битумом способом пропитки (гр.3). Подготовка оснований (гр.4,6,9,11,13,14). Устройство покрытий (гр.4-7,9-12). Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором (гр.13,14). Шлифовка покрытий (гр.8). Разметка рисунка (гр.9). Приготовление грунтовки, огрунтовка основания (гр.11). Уход за покрытиями (гр.4,6,9,10,13,14).

Нормы на 100 кв. м покрытия

	Номер строки
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Покрытия

	
	
	
	Земляные
	Щебеночные с пропиткой битумом
	Бетонные
	Цементные
	Шлифовка бетонных покрытий
	Мозаичные (террадо)
	Асфальтобетонные
	Из плиток

	
	
	
	Без добавок песка
	Улучшенные добавками песка
	
	Толщиной 30 мм
	Добавка или уменьшение на каждые 5 мм изменен. толщины
	Толщиной 30 мм
	Добавка или уменьшение на каждые 5 мм изменен. толщины
	
	Толщиной 20 мм
	Добавка или уменьшение на каждые 5 мм изменен. толщины
	Толщиной 30 мм
	Добавка или уменьшение на каждые 5 мм изменен. толщины
	бетонных, цементных или мозаичных
	Керамических многоцветных

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч.
	6,27
	13,30
	26,30
	36,10
	1,04
	26,90
	1,01
	69,00
	183,00
	15,30
	24,30
	2,98
	72,60
	106,00

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч.
	2,14
	4,11
	4,49
	2,70
	0,12
	1,82
	0,12
	1,80
	4,25
	0,12
	2,76
	0,54
	3,07
	2,14

	
	Строительные машины и оборудование
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Прочие машины
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	Привозные материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Материалы разные детали
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Битум
	т
	–
	–
	1,24
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	5
	Плитки бетонные, цементные или мозаичные
	кв. м
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	102,00
	–

	
	Плитки бетонные, цементные или мозаичные
	т
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	8,57
	–

	6
	Плитки керамические
	кв. м
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	102,00

	
	Плитки керамические
	т
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	4,59

	
	Местные материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Материалы разные
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Асфальт литой
	куб. м
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	2,55
	0,51
	–
	–

	
	Асфальт литой
	т
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	2,55
	0,51
	–
	–

	8
	Бетон тяжелый
	куб. м
	–
	–
	–
	3,06
	0,51
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	
	Бетон тяжелый
	т
	–
	–
	–
	7,34
	1,22
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	9
	Раствор декоративный
	куб. м
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	2,04
	0,51
	–
	–
	–
	–

	
	Раствор декоративный
	т
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	4,90
	1,22
	–
	–
	–
	–

	10
	Раствор кладочный тяжелый цементный
	куб. м
	–
	–
	–
	–
	–
	2,04
	0,51
	–
	–
	–
	–
	–
	1,30
	1,30

	
	Раствор кладочный тяжелый цементный
	т
	–
	–
	–
	–
	–
	4,49
	1,22
	–
	–
	–
	–
	–
	2,86
	2,86

	11
	Песок
	куб. м
	–
	4,50
	–
	3,06
	–
	3,06
	–
	–
	3,06
	–
	–
	–
	3,06
	3,06

	
	Песок
	т
	–
	7,20
	–
	4,90
	–
	4,90
	–
	–
	4,90
	–
	–
	–
	4,90
	4,90

	12
	Щебень
	куб. м
	–
	–
	5,74
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	
	Щебень
	т
	–
	–
	9,18
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	13
	Прочие материалы
	%
	0,57
	0,17
	–
	5,29
	–
	7,39
	–
	–
	3,85
	–
	2,59
	–
	1,00
	1,30

	
	МАССА ГРУЗОВ
	т
	–
	7,20
	10,42
	12,24
	1,22
	9,39
	1,12
	–
	9,80
	1,22
	2,55
	0,51
	16,33
	12,35


Таблица 291

ПОКРЫТИЯ ДОЩАТЫЕ, ПАРКЕТНЫЕ, ИЗ ЛИНОЛЕУМА И ПЛИТ ДСП

Содержание работы. Кладка кирпичных столбиков и подкладок из кирпича (гр.1,2). Антисептирование деревянных подкладок (гр.1,2). Укладка деревянных подкладок и толевых прокладок (гр.1,2). Укладка лаг (гр.1-3). Настилка покрытий с креплением их гвоздями (гр.4,5). Острожка провесов (гр.4,5). Подготовка основания (гр.6). настилка покрытий на клею (гр.6). Циклевка и шлифование (гр.6). Настилка покрытий на мастике (гр.7). Приготовление битумной мастики и грунтовки (гр.7). Раскатывание рулонов с разметкой и нарезкой на полотнища (гр.8). Наклейка полотнищ с прирезкой в стыках (гр.8).

Нормы на 100 кв. м покрытия

	Номер строки
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Лаги
	Покрытия

	
	
	
	По кирпичным
	По плитам перекрытия
	Дощатые толщиной, мм
	Из паркета штучного
	Из плит ДСП
	Из линолеума

	
	
	
	столбикам
	подкладкам
	
	28
	36
	
	
	

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч.
	44,70
	38,70
	32,20
	54,70
	60,10
	103,00
	49,70
	38,20

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч.
	1,17
	0,99
	0,47
	1,56
	2,02
	1,30
	0,89
	0,90

	
	Строительные машины и оборудование
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Прочие машины
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	Привозные материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Деревянные конструкции и детали
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Доски полового настила
	куб. м
	–
	–
	–
	2,88
	3,71
	–
	–
	–

	
	Доски полового настила
	т
	–
	–
	–
	1,73
	2,23
	–
	–
	–

	5
	Лаги
	куб. м
	1,18
	1,18
	0,82
	–
	–
	–
	–
	–

	
	Лаги
	т
	0,74
	0,74
	0,52
	–
	–
	–
	–
	–

	6
	Паркет
	кв. м
	–
	–
	–
	–
	–
	102,00
	–
	–

	
	Паркет
	т
	–
	–
	–
	–
	–
	2,24
	–
	–

	
	Лесопиломатериалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Доски обрезные III сорта
	куб. м
	0,24
	0,24
	–
	–
	–
	–
	–
	–


	
	Доски обрезные III сорта
	т
	0,15
	0,15
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	
	Материалы разные
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Битум
	т
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	0,13
	–

	9
	Клей бустилат
	т
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	0,05

	10
	Линолеум
	кв. м
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	102,00

	
	Линолеум
	т
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	0,23

	11
	Мастика клеящая
	т
	–
	–
	–
	–
	–
	0,05
	–
	–

	12
	Металлические изделия
	т
	–
	–
	–
	0,01
	0,03
	–
	–
	–

	13
	Плиты древесноволокнистые
	тыс. кв. м
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	0,1020
	–

	
	Плиты древесноволокнистые
	т
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	0,0004
	–

	14
	Рулонные материалы
	кв. м
	23,00
	23,00
	21,00
	–
	–
	–
	–
	–

	
	Рулонные материалы
	т
	0,04
	0,04
	0,04
	–
	–
	–
	–
	–

	
	Местные материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Материалы разные
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Раствор кладочный тяжелый цементный
	куб. м
	0,28
	0,14
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	
	Раствор кладочный тяжелый цементный
	т
	0,62
	0,31
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	16
	Кирпич керамический
	куб. м
	0,51
	0,26
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	
	Кирпич керамический
	т
	1,89
	0,96
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	17
	Прочие материалы
	%
	0,70
	0,85
	1,05
	–
	–
	1,90
	5,13
	3,8

	
	МАССА ГРУЗОВ
	т
	3,44
	2,20
	0,56
	1,74
	2,26
	2,29
	0,13
	0,28


Таблица 292

УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ

Содержание работы. Разметка, нарезка и установка плинтусов (гр.1). Вытягивание плинтусов с подчисткой кромок (гр.2). Устройство плинтусов из плиток на растворе (гр.3).

Нормы на 100 м плинтусов

	Номер строки
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Плинтуса

	
	
	
	Деревянные
	Цементные
	Из плиток керамических

	
	
	
	1
	2
	3

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч.
	7,65
	10,40
	23,60

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч.
	0,08
	0,04
	0,06

	
	Строительные машины и оборудование
	
	
	
	

	3
	Прочие машины
	%
	100
	100
	100

	
	Привозные материалы
	
	
	
	

	
	Деревянные конструкции и детали
	
	
	
	

	4
	Погонажные изделия (плинтусы)
	куб. м
	101,00
	–
	–

	
	Погонажные изделия (плинтусы)
	т
	0,07
	–
	–

	
	Материалы разные
	
	
	
	

	5
	Плитки плинтусные
	м
	–
	–
	101,00

	
	Плитки плинтусные
	т
	–
	–
	0,07

	
	Местные материалы
	
	
	
	

	
	Материалы разные
	
	
	
	

	6
	Раствор кладочный тяжелый цементно-известковый
	куб. м
	–
	0,16
	0,16

	
	Раствор кладочный тяжелый цементно-известковый
	т
	–
	0,35
	0,35

	7
	Прочие материалы
	%
	0,30
	–
	–

	
	МАССА ГРУЗОВ
	т
	0,07
	0,35
	0,42


Таблица 293

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ, ОБМАЗОЧНАЯ И СТЯЖКИ ПОЛОВ

Содержание работы. Подготовка основания (гр.1,3,6-12). Огрунтовка основания (гр.1,3). Устройство оклеечной изоляции (гр.1,2). Покрытие верхнего слоя изоляции мастикой (гр.1). Обмазочная изоляция битумной мастикой (гр.3,4). Приготовление грунтовки (гр.1-4). Приготовление битумной мастики (гр.1-4). Затирка поверхности песком (гр.5). Укладка и разравнивание слоя раствора (гр.6,7), бетона (гр.8,9) или легкого бетона (гр.10,11). Разметка, нарезка и укладка плит древесноволокнистых в один слой насухо (гр.12). Уход за стяжкой (гр.6,8,10).

Нормы на 100 кв. м изолируемой поверхности (гр.1-4), 100 кв. м

затирки (гр.5) и 100 кв. м стяжки (гр.6-12)

	Номер строки
	наименование показателя
	Единица измерения
	Гидроизоляция
	Затирка песком поверхности изоляции
	Стяжки

	
	
	
	Оклеечная
	Обмазочная
	
	Цементных
	Бетонных
	Легкобетонных
	Из плит древесноволокнистых

	
	
	
	из рубероида
	в один слой толщиной 2 мм
	Добавка на каждый последующий
	
	Толщиной 20 мм
	На каждые 5 мм изменения толщины стяжки
	Толщиной 20 мм
	На каждые 5 мм изменения толщины стяжки
	Толщиной 20 мм
	На каждые 5 мм изменения толщины стяжки
	

	
	
	
	Первый слой
	Последующий слой
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч.
	41,60
	25,10
	24,30
	8,20
	12,80
	35,60
	0,44
	36,60
	0,44
	45,00
	0,44
	7,29

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч.
	3,37
	1,65
	1,72
	0,89
	0,11
	1,82
	0,12
	2,46
	0,12
	2,46
	0,12
	0,79

	
	Строительные машины и оборудование
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Прочие машины
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	Привозные материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Материалы разные
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Асбест хризолитовый
	т
	0,014
	0,006
	0,008
	0,004
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	5
	Бензин
	т
	0,095
	0,057
	0,057
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	6
	Битум
	т
	0,346
	0,151
	0,176
	0,078
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	7
	Мука андезитовая кислотоупорная
	т
	0,231
	0,106
	0,125
	0,063
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	8
	Плиты древесноволокнистые
	тыс. кв. м
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	0,1020

	
	Плиты древесноволокнистые
	т
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	0,0004

	9
	Рулонные материалы
	кв. м
	112,00
	112,00
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	
	Рулонные материалы
	т
	0,19
	0,19
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	
	Местные материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Материалы разные
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Бетон тяжелый
	куб. м
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	2,04
	0,51
	–
	–
	–

	
	Бетон тяжелый
	т
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	4,90
	1,22
	–
	–
	–

	11
	Бетон легкий
	куб. м
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	2,04
	0,51
	–
	–
	–

	
	Бетон легкий
	т
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	3,67
	0,92
	–
	–
	–

	12
	Раствор кладочный тяжелый цементный
	куб. м
	–
	–
	–
	–
	–
	2,04
	0,51
	–
	–
	–
	–
	–

	
	Раствор кладочный тяжелый цементный
	т
	–
	–
	–
	–
	–
	4,49
	1,12
	–
	–
	–
	–
	–

	13
	Песок
	куб. м
	–
	–
	–
	–
	0,26
	3,06
	–
	3,06
	–
	3,06
	–
	–

	
	Песок
	т
	–
	–
	–
	–
	0,42
	4,90
	–
	4,90
	–
	4,90
	–
	–

	14
	Прочие материалы
	%
	0,34
	–
	0,90
	–
	–
	8,90
	–
	9,60
	–
	9,60
	–
	–

	
	МАССА ГРУЗОВ
	т
	0,88
	0,51
	0,37
	0,15
	0,42
	9,39
	1,12
	13,47
	2,14
	4,90
	–
	0,0004


Таблица 294

ПОКРЫТИЯ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ


Содержание работы. Наклейка рулонных материалов на битумной мастике (гр.1,2). Защита рулонного кровельного ковра гравием на битумной мастике (гр.1,2). Устройство цементного бортика (гр.3-5). Наклейка дополнительных слоев рулонного кровельного ковра в местах примыкания кровли к стенам и парапетам (гр.3-5). Обделка примыкания фартуками из оцинкованной стали и закрепление их полосовой сталью (гр.4,5). Изготовление и установка нижнего и верхнего компенсатора (гр.6), кладка минеральной ваты в деформационные швы (гр.6). укладка слоя рулонного кровельного материала насухо (гр.6). наклейка дополнительных слоев рулонного материала на битумной мастике (гр.6). Устройство обрешетки (гр.7). Устройство кровель из асбестоцементных листов с обделкой коньков, ребер, разжелобков, труб, примыканий к стенам и слуховым окнам с заделкой зазоров раствором (гр.7). Укладка асбестоцементных  листов по готовым прогонам, постановка креплений, обделка коньков, труб, шахт и примыканий к стенам (гр.8). герметизация продольных и поперечных соединений между асбестоцементными листами (гр.9).

Нормы на 100 кв. м кровли (гр.1,2,7-9), 100 м примыканий (гр.3-5),

100 м деформационного шва (гр.6)

	Номер строки
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Кровля

	
	
	
	Из рулонных материалов с защитным слоем из гравия
	Устройство примыканий рулонных кровель к стенам и парапетам
	Устройство деформационных швов
	Из волнистых асбестоцементных листов

	
	
	
	трехслойных
	четырехслойных
	высотой до 600 мм без фартуков
	высотой более 100 мм
	
	Обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством
	Унифицированного профиля по готовым прогонам
	Герметизация соединений между асбестоцементными листами (добавлять)

	
	
	
	
	
	
	с одним фартуком
	с двумя фартуками
	
	
	
	

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч.
	23,50
	26,30
	23,10
	42,00
	55,40
	72,40
	42,40
	41,80
	1,82

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч.
	1,39
	1,67
	0,68
	0,78
	0,87
	1,05
	1,50
	1,06
	0,01

	
	Строительные машины и оборудование
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Прочие машины
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	Привозные материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Лесопиломатериалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Бруски и брусья IV сорта
	куб. м
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	0,54
	–
	–

	
	Бруски и брусья IV сорта
	т
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	0,33
	–
	–

	5
	Доски обрезные IV сорта
	куб. м
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	0,50
	–
	–

	
	Доски обрезные IV сорта
	т
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	0,31
	–
	–

	
	Материалы разные
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Вата минеральная
	куб. м
	–
	–
	–
	–
	–
	2,57
	–
	–
	–

	
	Вата минеральная
	т
	–
	–
	–
	–
	–
	0,51
	–
	–
	–

	7
	Листы асбестоцементные обыкновенного профиля
	кв. м
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	135,00
	–
	–

	
	Листы асбестоцементные обыкновенного профиля
	т
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	1,62
	–
	–

	8
	Листы асбестоцементные унифицированного профиля
	кв. м
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	130,00
	–

	
	Листы асбестоцементные унифицированного профиля
	т
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	2,31
	–

	9
	Мастики битумные
	т
	1,012
	1,250
	0,605
	0,454
	0,454
	0,528
	–
	–
	–

	10
	Мастики тиоколовые
	т
	–
	–
	–
	0,007
	0,007
	–
	–
	–
	–

	11
	Мастики сланцеватые уплотняющие
	т
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	0,026

	12
	Металлические изделия
	т
	–
	–
	–
	–
	–
	0,007
	0,026
	0,027
	–

	13
	Рулонные материалы
	кв. м
	341,00
	460,00
	252,00
	189,00
	189,00
	345,00
	–
	–
	–

	
	Рулонные материалы
	т
	0,59
	0,80
	0,44
	0,33
	0,33
	0,60
	–
	–
	–

	14
	Сталь листовая оцинкованная
	т
	–
	–
	–
	0,20
	0,41
	0,48
	0,04
	0,02
	–

	15
	Сталь полосовая
	т
	–
	–
	–
	0,13
	0,13
	–
	–
	–
	–

	16
	Симазин
	т
	–
	0,001
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	
	Местные материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Материалы разные
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Раствор кладочный тяжелый цементный
	куб. м
	–
	–
	0,51
	0,51
	0,51
	–
	–
	–
	–

	
	Раствор кладочный тяжелый цементный
	т
	–
	–
	1,12
	1,12
	1,12
	–
	–
	–
	–

	18
	Гравий
	куб. м
	1,05
	1,05
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	
	Гравий
	т
	1,73
	1,73
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	19
	Прочие материалы
	%
	–
	–
	–
	5,10
	6,20
	4,31
	4,40
	3,50
	–

	
	МАССА ГРУЗОВ
	т
	3,33
	3,79
	2,17
	2,24
	2,45
	2,13
	2,33
	2,36
	0,03


Таблица 295

СТЯЖКИ, ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЯ

Содержание работы. Подготовка готового основания (гр.1-4). Устройство выравнивающих стяжек (гр.1-2). Устройство оклеечной изоляции из рулонных кровельных материалов (гр.5,6). Устройство прокладочной изоляции из рулонных кровельных материалов (гр.7). Устройство обмазочной изоляции из битумной мастики (гр.8,9). Приготовление грунтовки (гр.5,8).

Нормы на 100 кв. м стяжек (гр.1-4) и 100 кв. м изолируемой поверхности

	Номер строки
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Стяжки
	Пароизоляция

	
	
	
	Цементно-песчаные
	Асфальтобетонные
	Оклеечная
	Прокладная в один слой
	Обмазочная

	
	
	
	Толщина 15 мм
	Добавка или уменьшение на каждый 1 мм изменения толщины
	Толщина 15 мм
	Добавка или уменьшение на каждый 1 мм изменения толщины
	В один слой
	Добавка на каждый последующий слой
	
	В один слой
	Добавка на каждый последующий слой

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч.
	24,30
	0,09
	14,50
	0,94
	15,50
	10,10
	6,94
	9,30
	4,11

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч.
	2,91
	0,03
	1,69
	0,11
	0,22
	0,21
	0,18
	0,08
	0,04

	
	Строительные машины и оборудование
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Прочие машины
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	Привозные материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Материалы разные
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Битум
	т
	–
	–
	–
	–
	0,025
	–
	–
	0,025
	–

	5
	Керосин
	т
	–
	–
	–
	–
	0,06
	–
	–
	0,06
	–

	6
	Мастика битумная
	т
	–
	–
	–
	–
	0,19
	0,19
	0,05
	0,08
	0,08

	7
	Рулонные материалы
	кв. м
	–
	–
	–
	–
	10,00
	110,00
	110,00
	–
	–

	
	Рулонные материалы
	т
	–
	–
	–
	–
	0,19
	0,19
	0,19
	–
	–

	
	Местные материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Материалы разные
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Раствор кладочный тяжелый цементный
	куб. м
	1,53
	0,102
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	
	Раствор кладочный тяжелый цементный
	т
	3,37
	0,22
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	9
	Асфальтобетонная смесь
	т
	–
	–
	3,43
	0,23
	–
	–
	–
	–
	–

	10
	Песок
	куб. м
	3,06
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	
	Песок
	т
	4,90
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	11
	Прочие материалы
	%
	14,69
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	
	МАССА ГРУЗОВ
	т
	8,27
	0,22
	3,43
	0,23
	0,44
	0,38
	0,24
	0,14
	0,08


Таблица 296

УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ

Содержание работы. Подготовка основания (гр.1-3). Укладка плит на битумной мастике (гр.1,2) и насухо (гр.3). Укладка монолитных утеплителей из легких бетонов (гр.4). засыпка утеплителей с трамбованием (гр.5). Приготовление грунтовки (гр.1).

Нормы на 100 кв. м утепляемого покрытия (гр.1-3)

и 1 куб. м утеплителя (гр.4,5)

	Номер строки
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Утеплители

	
	
	
	Из минеральной ваты на битумной основе
	Из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо
	Монолитные из легких бетонов
	Засыпные из керамзита

	
	
	
	В один слой
	На каждый последующий слой
	
	
	

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч.
	40,30
	31,20
	30,00
	3,63
	2,71

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч.
	0,86
	0,86
	2,54
	0,38
	0,45

	
	Строительные машины и оборудование
	
	
	
	
	
	

	3
	Прочие машины
	%
	100
	100
	100
	100
	100

	
	Привозные материалы
	
	
	
	
	
	

	
	Материалы разные
	
	
	
	
	
	

	4
	Битум
	т
	0,025
	–
	–
	–
	–

	5
	Мастика битумная
	т
	0,201
	0,201
	–
	–
	–

	6
	Плиты теплоизоляционные
	куб. м
	103,00
	103,00
	103,00
	–
	–

	
	Плиты теплоизоляционные
	т
	27,81
	27,81
	27,81
	–
	–

	
	Местные материалы
	
	
	
	
	
	

	
	Материалы разные
	
	
	
	
	
	

	7
	Бетон легкий (керамзитовый)
	куб. м
	–
	–
	–
	1,04
	–

	
	Бетон легкий (керамзитовый)
	т
	–
	–
	–
	1,87
	–

	8
	Гравий (керамзитовый)
	куб. м
	–
	–
	–
	–
	1,03

	
	Гравий (керамзитовый)
	т
	–
	–
	–
	–
	0,41

	9
	Прочие материалы
	%
	4,70
	–
	–
	1,90
	–

	
	МАССА ГРУЗОВ
	т
	28,04
	28,01
	27,81
	1,87
	0,41


Таблица 297

ОБДЕЛКИ НА ФАСАДАХ И МЕЛКИЕ ПОКРЫТИЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ОГРАЖДЕНИЯ КРОВЛИ

Содержание работы. Покрытие наружных подоконников, поясков, сандриков и др. листовой оцинкованной сталью (гр.1,2). Обделка балконов листовой оцинкованной сталью (гр.1,2). Изготовление, сборка и навеска водосточных труб с креплением их к стенам (гр.1). Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов и т.п. с заготовкой картин и крепление их (гр.3). Изготовление колпаков и крепление их над шахтами (гр.4,5). Установка перил на крыше со сборкой их из готовых звеньев (гр.6).

Нормы на 100 кв. м площади фасадов (без вычетов проемов) (гр.1,2),

100 кв. м покрытия (гр.3), 1 колпак (гр.4,5) и 100 м ограждения (гр.6)

	Номер строки
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Обделки на фасадах (подоконники пояски, балконы и др.)
	Мелкие покрытия (парапеты, свесы и т.п.)
	Изготовление колпаков над шахтами
	Ограждение кровли перилами

	
	
	
	Включая водосточные трубы
	Без водосточных труб
	
	На два канала
	На каждые последующие сверх двух
	

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч.
	13,40
	4,90
	97,20
	1,93
	0,97
	5,90

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч.
	0,03
	0,01
	0,23
	0,01
	0,01
	0,45

	
	Строительные машины и оборудование
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Прочие машины
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	Привозные материалы
	
	
	
	
	
	
	

	
	Металлоконструкции
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Ограждение
	т
	–
	–
	–
	–
	–
	0,30

	
	Материалы разные
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Металлические изделия
	т
	0,11
	–
	–
	–
	–
	–

	6
	Сталь листовая оцинкованная
	т
	0,053
	0,023
	0,570
	0,028
	0,014
	–

	7
	Прочие материалы
	%
	1,93
	5,06
	5,35
	1,15
	1,44
	0,56

	
	МАССА ГРУЗОВ
	т
	0,06
	0,02
	0,57
	0,03
	0,01
	0,30


Таблица 298

ТЕПЛИЦЫ ПЛЕНОЧНЫЕ

Содержание работы. Сортировка и укрупнительная сборка конструкций (гр.1,2). Сборка и установка каркаса (гр.1). Изготовление, антиспетирование, покрытие эмалью за  раза и установка деревянных элементов (гр.2). Установка подмостей (гр.1,2). Нарезка пленки по размеру (гр.3,4). Сварка полотнищ (гр.3,4). Крепление пленки (гр.3,4). Разборка грунта и присыпка пленки (гр.3,4).

Нормы на 1 куб. м деревянных конструкций,

на 100 кв. м покрытия

	Номер строки
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Деревянные конструкции каркасов
	Покрытие пленкой

	
	
	
	Теплиц
	Перегородок из брусьев
	Стен и кровель
	Перегородок и дверных полотен

	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч.
	51,80
	40,30
	12,30
	5,78

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч.
	0,57
	0,54
	0,01
	0,01

	
	Строительные машины и оборудование
	
	
	
	
	

	3
	Прочие машины
	%
	100
	100
	100
	100

	
	Привозные материалы
	
	
	
	
	

	
	Деревянные конструкции и детали
	
	
	
	
	

	4
	Конструкции клееные
	куб. м
	1,00
	–
	–
	–

	
	Конструкции клееные
	т
	0,60
	–
	–
	–

	
	Лесопиломатериалы
	
	
	
	
	

	5
	Бруски II сорта
	куб. м
	–
	1,05
	–
	–

	
	Бруски II сорта
	т
	–
	0,64
	–
	–

	
	Материалы разные
	
	
	
	
	

	6
	Климмеры марки КЛ-2
	тыс. шт.
	–
	–
	0,024
	–

	
	Климмеры марки КЛ-2
	т
	–
	–
	0,040
	–

	7
	Металлические изделия
	т
	0,056
	0,007
	–
	–

	8
	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм
	тыс. кв. м
	–
	–
	0,125
	0,125

	
	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм
	т
	–
	–
	0,023
	0,023

	9
	Трубы полиэтиленовые диметром 32 мм
	10 м
	–
	–
	–
	3,62

	
	Трубы полиэтиленовые диметром 32 мм
	т
	–
	–
	–
	6,52

	10
	Эмаль
	т
	–
	0,025
	–
	–

	11
	Прочие материалы
	%
	1,50
	2,30
	0,01
	0,01

	
	МАССА ГРУЗОВ
	т
	0,656
	0,735
	0,063
	6,543


Таблица 171

(продолжение)

доля затрат на эксплуатацию машин от суммы сметной заработной платы рабочих-строителей и сметной стоимости строительных материалов, изделий и конструкций

	№ п/п
	Норматив затрат
	Номера таблиц (граф) норм основных расходов

	1
	2
	3

	1
	0,1
	187 (1,5), 274 (13), 277 (11,12), 291 (8), 297 (1,2,4)

	2
	0,2
	187 (2,3,6,7), 197 (1), 205 (2), 251 (6), 263 (1), 274 (14), 294 (9), 297 (3,5)

	3
	0,3
	188 (5), 192 (1,6), 197 (2), 205 (1), 246 (5,7,8), 257 (8), 263 (3,10,11), 267 (5,6), 268 (11), 285, 291 (6)

	4
	0,4
	182 (5), 192 (2,5), 197 (3), 246 (6), 263 (2), 297 (6)

	5
	0,5
	186 (4), 190 (1), 192 (3), 204 (4-6), 205 (3-5), 205 (9), 257 (9), 269 (4), 286, 295 (4)

	6
	0,6
	260 (5-7), 277 (9)

	7
	0,7
	186 (1), 267 (1), 269 (5)

	8
	0,8
	213, 246 (3,4,9), 260 (10), 263 (4,5,12), 267 (2), 290 (10,12), 295 (3)

	9
	1,0
	187 (4,8), 189 (2-4), 194, 197 (4), 218 (5), 220 (1,2), 245 (1-5), 247 (1,2,5,6), 248 (5-10), 250 (1-5), 251 (5), 258 (2), 260 (4,8,9), 262 (2,4,10), 267 (4),269 (3,6,8,9), 273, 275 (7-9), 276 (1-3,10,12), 277 (5,8,10), 280 (1,2,4), 281 (5-11), 282 (5-8,11), 284, 288, 290 (11,14), 291 (3-5,7), 293 (6,8,10)

	10
	2,0
	192 (4,7,8), 202 (5), 206, 212 (2), 218 (1-4), 220 (3,4), 221, 245 (6-8), 247 (3,4), 249, 251 (1,3,4), 252 (6,7), 256 (7), 256 (8,9), 257 (2,7,10), 258 (1,4,7), 259 (1,4,5), 260 (2,12), 261 (4), 262 (1,9,11), 265 (5,7), 266 (3), 267 (3), 268 (1-9,12), 269 (1,2,7), 271 (1-6,8), 272 (1-7), 275 (1,2,4,5,10), 276 (4-6,11), 277 (1-3,6,7), 278, 279, 281 (1-3), 282 (1-4,9,10), 287 (2,3,6-10), 289 (1,9-11), 290 (4-9,13), 291 (1,2), 292, 293 (5,7,11,12), 294 (7,8), 295 (1,2,5-7), 296 (1,2,4)

	11
	3,0
	186 (6), 195 (1), 207 (3,4), 208, 209, 212 (1), 217 (1-3), 238 (4,5), 246 (1,2), 248 (3,4,12), 253 (5,10), 254 (3), 256 (7), 257 (3,4), 257 (6,8), 260 (1,3,11), 261 (1,2,5,8), 262 (3,5,7), 265 (4), 266 (1,2,7,8), 274 (5,6), 276 (7), 277 (4), 296 (3)

	12
	4,0
	186 (3), 188 (1,2,5), 189 (4), 190 (2), 196, 203, 210, 211 (5,6), 217 (7), 251 (2), 252 (1-5), 253 (1-4,6,7,9), 256 (2,3,5,6), 257 (1,5,6), 261 (3,6), 264 (7,9), 266 (5), 275 (3,6), 281 (4), 294 (1-3,6)

	13
	5,0
	195 (2-4),  216 (7), 217 (6), 219, 248 (1,2,11), 253 (8), 254 (2,4,5), 258 (3,5), 261 (7), 262 (8), 264 (5), 265 (1,2,6,8), 266 (4,6), 270 (2), 274 (2,8,9), 294 (4,5)

	14
	6,0
	179 (4), 188 (3,4), 207 (1,2), 211 (1), 214 (7), 215 (7), 217 (5), 238 (1-3), 254 (6), 255 (2,3), 256 (1,4), 261 (9,10), 262 (6), 263 (14), 264 (2), 274 (3,7), 287, 293 (2), 295 (8), 296 (5)

	15
	7,0
	177 (3,7), 179 (1), 198 (4), 200 (5), 211 (2-4), 255 (4), 264 (4), 265 (3), 274 (4), 280 (3), 287 (4), 289 (7,8), 293 (1), 295 (9)

	16
	8,0
	177 (1,2,4), 179 (2,3,8), 198 (3), 217 (4), 254 (1), 255 (1), 264 (1,8), 270 (1), 274 (1), 293 (3)

	17
	9,0
	177 (6), 179 (5-7), 198 (2), 200 (2), 215 (3-5), 216 (6), 234 (2), 264 (3)

	18
	10,0
	177 (5,8), 200 (4), 201 (15), 214 (4,6), 215 (6), 216 (3-5), 271 (7), 274 (10)

	19
	11,0
	188 (8), 214 (3,5), 215 (2), 216 (2), 234 (1), 264 (6), 287 (5), 293 (4)

	20
	12,0
	198 (1), 200 (3), 233 (1), 259 (6)

	21
	13,0
	188 (9), 201 (2), 216 (1), 234 (4), 241 (1,2), 290 (3)

	22
	14,0
	200 (1), 214 (1,2), 215 (1), 259 (6)

	23
	15,0
	233 (2), 234 (3), 241 (3)

	24
	16,0
	188 (7), 201 (4), 274 (11)

	25
	17,0
	250 (7,8)

	26
	18,0
	263 (6), 272 (8)

	27
	19,0
	233 (6), 250 (6)

	28
	20,0
	233 (3)

	29
	21,0
	201 (3)

	30
	22,0
	201 (1), 233 (4), 290 (2)

	31
	24,0
	229 (1), 233 (5,7)

	32
	25,0
	233 (8), 263 (7)

	33
	26,0
	188 (6), 233 (9), 263 (8)

	34
	27,0
	263 (9)

	35
	28,0
	199 (1), 270 (4)

	36
	30,0
	229 (2,6), 231 (1), 270 (3)

	37
	31,0
	229 (5), 232 (1), 274 (12)

	38
	33,0
	199 (2,4), 231 (2,3)

	39
	34,0
	190 (3), 199 (3), 229 (3), 232 (2), 236 (1)

	40
	35,0
	229 (12), 236 (2)

	41
	36,0
	231 (4), 232 (3)

	42
	37,0
	229 (7)

	43
	38,0
	229 (4), 231 (5-8)

	44
	39,0
	236 (3)

	45
	40,0
	229 (11)

	46
	41,0
	229 (8), 232 (4), 235

	47
	42,0
	229 (9,10)

	48
	45,0
	230 (1,2)

	49
	47,0
	230 (3)

	50
	48,0
	230 (4)

	51
	49,0
	230 (5), 236 (4)

	52
	62,0
	290 (1)

	53
	64,0
	180 (1)

	54
	68,0
	180 (2)

	55
	70,0
	180 (3,4)

	56
	71,0
	240 (2)

	57
	76,0
	244 (1,3)

	58
	78,0
	223, 224

	59
	80,0
	178, 191, 240 (4), 244 (2)

	60
	82,0
	183, 240 (1)

	61
	89,0
	240 (3)


С О Д Е Р Ж А Н И Е

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ

16. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

Расчистка площадей от кустарника и мелколесья кусторезом и корчевателем-собирателем (табл. 176)

Валка деревьев с корня (табл. 177)

Треловка древесины (табл. 178)

Разделка древесины, полученной от валки леса (табл. 179)

Устройство разделочных площадок (табл. 180)

Корчевка пней в грунтах естественного залегания (табл. 181)

Обивка земли с выкорчеванных пней (табл. 182)

Вывозка пней тракторными прицепами 2 т (табл. 183)

Засыпка подкоренных ям (табл. 184)

Уборка снега со строительных площадок и дорог (табл. 185)

17. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Асбестоцементные водопроводные трубы (табл. 186)

Чугунные напорные трубы (табл. 187)

Стальные водопроводные трубы (табл. 188)

Полиэтиленовые трубы (табл. 189)

Фасонные части стальные сварные и чугунные (табл. 190)

Фасонные части полиэтиленовые (табл. 191)

Задвижки и обратные клапаны чугунные и стальные водопроводные (табл. 192)

Промывка трубопроводов с дезинфекцией (табл. 193)

Водопроводные колодцы сборные железобетонные (табл. 194)

Водопроводные колодцы кирпичные (табл. 195)

Водопроводные колодцы бетонные с монолитными стенами и перекрытием из сборного железобетона (табл. 196)

Вантузы, гидранты пожарные, колонки водозаборные (табл. 197)

Врезка чугунных тройников в существующие сети из чугунных труб (табл. 198)

Врезка стальных штуцеров (патрубков) в соответствующие сети из стальных труб (табл. 199)

Нормальная битумно-резиновая изоляция стальных труб при диаметре труб до 400 мм (табл. 200)

Весьма усиленная битумно-минеральная изоляция стальных труб (табл. 201)

Основания под трубопроводы (табл. 202)

Асбестоцементные безнапорные трубы (табл. 203)

Керамические канализационные  трубы (табл. 204)

Бетонные и железобетонные безнапорные раструбные трубы (табл. 205)

Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб (табл. 206)

Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные (табл. 207)

Колодцы канализационные круглые кирпичные с перекрытием из сборного железобетона (табл. 208)

Колодцы круглые с конусным переходом к горловине (табл. 209)

Колодцы канализационные круглые бетонные монолитные (табл. 210)

Колодцы дождеприемные для ливневой канализации (табл. 211)

Присоединение канализационных трубопроводах в существующую сеть (табл. 212)

Люки колодцев (табл. 213)

Трубопроводы в каналах и надземные (табл. 214)

Трубопроводы в непроходном канале (табл. 215)

Надземная прокладка трубопроводов (табл. 216)

Компенсаторы П-образные (табл. 217)

Задвижки стальные (табл. 218)

Грязевики для труб диаметром 200 мм (табл. 219)

Изоляция трубопроводов полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем (табл. 220)

Изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем (табл. 221)

18. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ, КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Планировка площадей (табл. 222)

Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» (табл. 223)

Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы (табл. 224)

Разработка грунта бульдозером (табл. 225)

Засыпка траншей и котлованов бульдозером (табл. 226)

Разработка грунтов вручную в траншеях шириной до 2 м и в котлованах площадью сечения до 5 кв. м с креплением (табл. 227)

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами и копанием ям (табл. 228)

Рыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами (табл. 229)

Разработка скального грунта отбойными молотками (табл. 230)

Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 2 до
4 м (табл. 231)

Разрыхление моренных, аллювиальных, делювиальных и пролювиальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа до 6 м (табл. 232)

Дробление негабаритных кусков грунта шпуровыми зарядами при шпуровом методе выравнивания (табл. 233)

Разрыхление мерзлых грунтов при бурении станками вращательного бурения
(табл. 234)

Дробление валунов шпуровыми зарядами (табл. 235)

Разработка вечномерзлых грунтов в траншеях и котлованов глубиной до 2 м (табл. 236)

Оттаивание вечномерзлых грунтов паропрогревом (табл. 237)

Крепление стенок траншей и котлованов (табл. 238)

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям; уплотнение грунта (табл. 239)

Уплотнение грунта под основания здания трамбующими плитами (табл. 240)

Засыпка траншей и котлованов в вечномерзлом грунте (табл. 241)

Водоотлив из котлованов и траншей (табл. 242)

Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог (на каждые 0,5 км длины)
(табл. 243)

Работы на отвал (табл. 244)

Монолитные фундаменты под здания и сооружения (табл. 245)

Фундаменты под оборудования (табл. 246)

Стены подвалов (табл. 247)

Колонны, балки, перекрытия, перемычки и пояса (табл. 248)

Стены и перегородки (табл. 249)

Емкостные сооружения водопровода и канализации (табл. 250)

Загрузка фильтров, испытание и дезинфекция емкостных сооружений (табл. 251)

Приготовление бетонов (в построечных условиях) (табл. 252)

Приготовление растворов (в построечных условиях) (табл. 253)

Фундаменты и фундаментные балки (табл. 254)

Блоки стен подвалов жилых, общественных и административно-бытовых зданий производственных предприятий (табл. 255)

Колонны прямоугольного сечения (табл. 256)

Балки, ригели и перемычки в производственных зданиях (табл. 257)

Балки, ригели и перемычки в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях производственных предприятий (табл. 258)

Плиты покрытий и перекрытий (табл. 259)

Стены и перегородки (табл. 260)

Лестничные марши, площадки (табл. 261)

Плиты лоджий, балконов, козырьков, карнизов, стенок, ограждений и мелкие конструкции (подоконники, сливы, парапеты и др.) (табл. 262)

Герметизация стыков и расшивка швов наружных стеновых панелей и панелей перекрытий (табл. 263)

Конструкции сооружений водопровода и канализации (табл. 264)

Конструкции инженерных тепловых сетей (табл. 265)

Панели стен для строительства в районах с сейсмичностью 7-9 баллов (табл. 266)

Дополнительные работы в районах с сейсмичностью 7-9 балов (табл. 267)

Стены и перегородки (табл. 268)

Перегородки, плиты подоконные и крыльца (табл. 269)

Конструкции из известняковых камней и блоков (табл. 270)

Печи отопительные, очаги и трубы (табл. 271)

Гидроизоляция стен, фундаментов и массивов (табл. 272)

Установка и разборка инвентарных лесов (табл. 273)

Металлические лестницы, площадки, переплеты, колонны, балки, лотки, стеллажи (табл. 274)

Деревянные стулья, цоколи, прогоны, крыши (табл. 275)

Стены (табл. 276)

Перегородки (табл. 277)

Установка каркаса с обшивкой (табл. 278)

Каркас из брусьев для навесов и крылец (табл. 279)

Лестницы внутриквартирные, крыльца, козырьки (табл. 280)

Заполнение оконных проемов отдельными элементами (табл. 281)

Заполнение оконных проемов блоками (табл. 282)

Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах (табл. 283)

Заполнение наружных и внутренних дверных проемов и люков блоками и отдельными элементами (табл. 284)

Обивка дверей кровельной сталью с двух сторон (табл. 285)

Встроенные шкафы, антресольные полки, штучные изделия (табл. 286)

Ограждение площадок с устройством ворот и калиток (табл. 287)

Огнезащита и антисептирование деревянных конструкций (табл. 288)

Уплотнение грунта, устройство подстилающих слоев, тепло- и звукоизоляция полов (табл. 289)

Покрытия сплошные (монолитные) и из плиток (табл. 290)

Покрытия дощатые, паркетные, из линолеума и плит ДСП (табл. 291)

Устройство плинтусов (табл. 292)

Гидроизоляция оклеечная, обмазочная и стяжки полов (табл. 293)

Покрытия из рулонных материалов и асбестоцементных листов (табл. 294)

Стяжки, пароизоляция покрытий (табл. 295)

Утепление покрытий (табл. 296)

Обделки на фасадах и мелкие покрытия из оцинкованной стали, ограждения кровли (табл. 297)

Теплицы пленочные (табл. 298)

Доля затрат на эксплуатацию машин от суммы сметной заработной платы рабочих-строителей и сметной стоимости строительных материалов, изделий и конструкций (продолжение табл. 171)







